



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB 84924656517
MB 03208036

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

Urbroj: 1/2-5353/18-13
Zagreb, 26. travnja 2018.



Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Služba nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice donosi

IZVJEŠĆE

o rezultatima analize tržišta i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz pripremu postupka javne nabave

I. Podaci o postupku javne nabave koji se priprema

- Javni naručitelj :**
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517
- Odgovorna osoba javnog naručitelja :** prof.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.
- Predmet nabave :**
Rekonstrukcija-dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice
- Evidencijski broj nabave :** 41/2018
- Ukupna procijenjena vrijednost nabave :** 60.000.000,00 kuna (bez PDV-a)

6. Izvor sredstava :

Ukupna procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 60.000.000,00 kuna financirati će se iz slijedećih izvora:

- iznos od 37.143.118,56 kuna osiguran je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt broj KK.08.1.2.03.0007 Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice, od 08. veljače 2017.
- iznos od 22.856.881,44 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći

7. Pozicija financijskog plana : 451

8. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave :

postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

9. Odabrani postupak javne nabave :

otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

II. Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1. Podaci o dokumentaciji objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :

1. DB – radovi – dokumentacija – NACRT
2. DB – troškovnici

2. Podaci o dokumentaciji objavljenoj na web-stranici naručitelja radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :

1. DB – radovi – dokumentacija – NACRT
2. DB – troškovnici
3. DB – glavni projekt
4. DB – izvedbeni projekt

3. Trajanje savjetovanja vezano uz dokumentaciju navedenu pod točkama 1. i 2. ove cjeline:
od 17. travnja 2018. do 25. travnja 2019.

4. Podaci o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:

naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbku i/ili prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata do dana pisanja ovog Izvješća

5. Odluka naručitelja o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:

s obzirom na to da na dokumentaciju o nabavi s privitcima, pobrojanim pod točkama 1. i 2. ove cjeline, naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbku i/ili prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata do dana pisanja ovog Izvješća, u istu će, temeljem vlastitog naknadnog uvida, unijeti slijedeće izmjene :

a) DOKUMENTACIJA O NABAVI – promijenjeni su slijedeći dijelovi teksta :

- **1/76 stranica**

- "Sukladno članku 200. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) **(u nastavku teksta : ZJN 2016)**

...

2. NACRT

sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 naručitelj stavlja Dokumentaciju o nabavi i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

u razdoblju od 27.04.2018. do 03.05.2018.

...

Glavne i izvedbene projekte zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na web-stranici naručitelja <http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/>.

Urbroj : 1/2-5353/18-14
Zagreb, 27. travnja 2018."

- **4/76 stranica**
 - briše se točka D. ESPD obrazac
 - točka E. Troškovnik postaje točka D. Troškovnik
 - briše se točka F. Glavni i izvedbeni projekt
- **6/76 stranica**
 - datumi i redni broj savjetovanja su prilagođeni obzirom na novo savjetovanje u točki "1.11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
<http://www.kbcm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/>.
Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 naručitelj je glavne projekte i nacrt dokumentacije o nabavi, koji sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora, dana 27. travnja 2018. stavio na **drugo prethodno savjetovanje u tekućoj godini** sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 03. svibnja 2018. godine, javnom objavom na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (**u nastavku teksta : EOJN RH**). Prvo prethodno savjetovanje u tekućoj godini provedeno je u razdoblju od 17. travnja 2018. do 25. travnja 2018. na isti način kao i ovo savjetovanje. ..."
- **18/76 stranica**
 - 5.1. Pojam, oblik i dostava:
tekst 2. ulomka "Gospodarski subjekt koji dostavlja ESPD obrazac na standardnom obrascu u doc. formatu koji se nalazi u cjelini D ove dokumentacije o nabavi i dostupan je za preuzimanje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zajedno s dokumentacijom o nabavi (obrazac se može preuzeti i na internetskim stranicama Uprave za politiku javne nabave <http://www.javnabava.hr/default.aspx?id=4080>)."
mijenja se tekstom koji glasi :
"Sukladno članku 452. ZJN 2016 od 18. travnja 2018. primjenjuje se obveza dostavljanja Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi isključivo u elektroničkom obliku (**u nastavku teksta: e-ESPD**).
Elektronička verzija ESPD obrasca, odnosno verzija u obliku web-obrasca, koja se preuzima i popunjava putem platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH."
- **27/76 stranica**
 - 7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude:
tekst posljednje rečenice "Javni naručitelj vratiti će ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.."
mijenja se tekstom koji glasi :
"Javni naručitelj vratiti će ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 (deset) dana od dana dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora."
 - 7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
dio prve rečenice "Ugovaratelj je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa ugovora dostaviti naručitelju bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) od ugovorenog iznosa..."
mijenja se tekstom koji glasi :
"Ugovaratelj je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora dostaviti naručitelju bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) od ugovorenog iznosa..."

posljednja rečenica "Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti ugovaratelju u roku od 15 (petnaest) dana od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda, nakon što od ugovaratelja u navedenom roku primi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku."

mijenja se tekstom koji glasi :

"Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti ugovaratelju u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda, nakon što od ugovaratelja u navedenom roku primi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku."

- 7.4.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete

prva rečenica "Ugovaratelj je dužan najduže u roku od 15 (petnaest) dana nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda građevine, naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima s jamstvenim rokom od _____ (ponuđeni rok) godina."

mijenja se tekstom koji glasi :

"Ugovaratelj je dužan najduže u roku od 10 (deset) dana nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda građevine, naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima s jamstvenim rokom od _____ (ponuđeni rok) godina."

četvrta rečenica "U tom slučaju ponuditelj, odnosno izvoditelj, dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana naplate prethodnog jamstva dostaviti naručitelju novo bankovno jamstvo na iznos jednak bankovnom jamstvu koje je naručitelj naplatio, odnosno dužan je na račun naručitelja doplatiti iznos sredstava koliko je naručitelj platio drugog ponuditelja koji je otklonio nedostatke izvedenih radova."

mijenja se tekstom koji glasi :

"U tom slučaju ponuditelj, odnosno izvoditelj, dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana naplate prethodnog jamstva dostaviti naručitelju novo bankovno jamstvo na iznos jednak bankovnom jamstvu koje je naručitelj naplatio, odnosno dužan je na račun naručitelja doplatiti iznos sredstava koliko je naručitelj platio drugog ponuditelja koji je otklonio nedostatke izvedenih radova."

- **28/76 stranica**

- 7.4.4. Jamstvo za osiguranje za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti

dio prve rečenice "Izvoditelj je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa ugovora dostaviti naručitelju i održavati na snazi za cijelo vrijeme trajanja radova uobičajeno osiguranje u građevinarstvu,..."

mijenja se tekstom koji glasi :

"Izvoditelj je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora dostaviti naručitelju i održavati na snazi za cijelo vrijeme trajanja radova uobičajeno osiguranje u građevinarstvu,..."

- **29/76 stranica**

- 7.6. Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima

rečenica "Naručitelj će vratiti neodabranim ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno izvršiti povrat novčanog pologa, u roku od 10 (deset) dana od dana dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora."

mijenja se tekstom koji glasi :

"Naručitelj će vratiti neodabranim ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno izvršiti povrat novčanog pologa, u roku od 10 (deset) dana od dana dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora."

- 7.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi prva rečenica u četvrtom odjeljku "Nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova ugovaratelj je dužan u narednom roku od 15 (petnaest) dana dostaviti naručitelju."

mijenja se tekstom koji glasi :

"Nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova ugovaratelj je dužan u narednom roku od 10 (deset) dana dostaviti naručitelju."

PRIJEDLOG UGOVORA

- 42/76 stranica

- Članak 20.

tekst stavka 20.1. "20.1. Ugovaratelj je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa ugovora, Naručitelju predati bankovno jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) od ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost u obliku neopozive, bezuvjetne bankarske garancije naplative na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora na kojoj je kao korisnik naznačen Naručitelj, sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima, ili u navedenom roku uplatiti potreban iznos jamstva na račun Naručitelja IBAN HR12 1001 0051 8630 0016 0, model plaćanja HR64 9725-26395-OIB uplatitelja, opis plaćanja : ev.br. 42/2018 polog jamstva za uredno ispunjenje ugovora i dostaviti Naručitelju potvrdu o uplati.

Rok valjanosti garancije mora biti 15 (petnaest) dana duže od roka izvođenja radova, a neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Ugovaratelju u roku od 15 (petnaest) dana od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda, nakon što od ugovaratelja u navedenom roku primi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom rok."

mijenja se tekstom koji glasi :

"20.1. Ugovaratelj je dužan najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora, Naručitelju predati bankovno jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) od ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost u obliku neopozive, bezuvjetne bankarske garancije naplative na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora na kojoj je kao korisnik naznačen Naručitelj, sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima, ili u navedenom roku uplatiti potreban iznos jamstva na račun Naručitelja IBAN HR12 1001 0051 8630 0016 0, model plaćanja HR64 9725-26395-OIB uplatitelja, opis plaćanja : ev.br. 42/2018 polog jamstva za uredno ispunjenje ugovora i dostaviti Naručitelju potvrdu o uplati.

Rok valjanosti garancije mora biti 10 (deset) dana duže od roka izvođenja radova, a neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Ugovaratelju u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda, nakon što od ugovaratelja u navedenom roku primi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku."

tekst stavka 20.7. "20.7. Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Ugovaratelju u roku od 15 (petnaest) dana od dana uspješno obavljenog

tehničkog pregleda, nakon što od Ugovaratelja u navedenom roku primi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku."

mijenja se tekstom koji glasi :

"20.7. Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Ugovaratelju u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda, nakon što od Ugovaratelja u navedenom roku primi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku."

- **43/77 stranica**

- Članak 22.

dio stavka 22.1. "22.1. Ugovaratelj je dužan najduže u roku od 15 (petnaest) dana nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda građevine,..."

mijenja se tekstom koji glasi :

"22.1. Ugovaratelj je dužan najduže u roku od 10 (deset) dana nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda građevine,..."

- **brisane su stranice 62 do 76** na kojima se nalazio ESPD obrazac u word-u.

b) TROŠKOVNIK

1. u troškovnik DB – trošk 01 – nadogradnja – građevinsko obrtnički radovi, list Pripremni radovi promijenjeni su opisi 1. i 3. stavke, tako da isti glase :

- 1. Izrada, dobava i postava natpisne ploče s podacima o građevini, investitoru, građevinskoj dozvoli, projektantu, nadzoru, izvođaču i drugim podacima sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj 42/2014), te podacima iz točke 5.2. Uputa za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. na web-stranici

http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Upute_za_korisnike_-_Informiranje_i_vidljivost_2014.pdf

kom 1,00

- 3. Izrada nanosne skele

komplet 1,00

2. u troškovnik DB – trošk 02 – piloti u 1. cjelini Pripremni radovi stavki 1.3. promijenjen je redni broj u 1.2.

Navedene izmjene unijete su u 2. nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnika, te će ponovno biti objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na web-stranici naručitelja u razdoblju od 27. travnja do 03. svibnja 2018.

Ovjeravaju ovlaštteni predstavnici Naručitelja :

- osobe koje su izvršile analizu tržišta i pregled zaprimljenih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. prof.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.

NIJE PRISUTAN


2. Ivan Markotić, mag.oec.

NIJE PRISUTAN

3. Milan Rendulić, dipl.ing.

NIJE PRISUTAN

4. Goran Kuljić, univ.spec.oec.



5. Mia Primorac, dipl.iur.

6. Damir Marušić, dipl.oec.

7. Loreta Zdrilić, mag.oec.

NIJE PRISUTAN