



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB 84924656517
MB 03208036

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

Urbroj: 1/2-5355/18-11
Zagreb, 23. kolovoza 2018.



Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Služba nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice donosi

IZVJEŠĆE

o rezultatima analize tržišta i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz pripremu postupka javne nabave

I. Podaci o postupku javne nabave koji se priprema

1. Javni naručitelj :

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517

2. Odgovorna osoba javnog naručitelja : prof.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.

3. Predmet nabave :

Stručni i projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu i geodetske usluge za izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice i rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska

po grupama nabave kako slijedi :

1. Stručni nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice
2. Stručni nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska
3. Projektantski nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice
4. Projektantski nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska
5. Koordinator zaštite na radu za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice
6. Koordinator zaštite na radu za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska
7. Geodetske usluge za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice
8. Geodetske usluge za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska

4. Evidencijski broj nabave : 43/2018

5. Ukupna procijenjena vrijednost nabave : 2.427.640,00 kuna (bez PDV-a), odnosno po grupama nabave kako slijedi:

- | | | | |
|----------|--|------------|------|
| 1. grupa | Stručni nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice | 643.200,00 | kuna |
| 2. grupa | Stručni nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska | 557.440,00 | kuna |
| 3. grupa | Projektantski nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice | 600.000,00 | kuna |
| 4. grupa | Projektantski nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska | 416.000,00 | kuna |
| 5. grupa | Koordinator zaštite na radu za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice | 59.500,00 | kuna |
| 6. grupa | Koordinator zaštite na radu za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska | 59.500,00 | kuna |
| 7. grupa | Geodetske usluge za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice | 47.000,00 | kuna |
| 8. grupa | Geodetske usluge za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji | | |

6. Izvor sredstava :

Ukupna procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 2.427.640,00 kuna financirati će se iz slijedećih izvora:

1. grupa Stručni nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice
 - iznos od 280.000,00 kuna osiguran je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.2.03.0007 za nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice
2. grupa Stručni nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska
 - iznos od 363.200,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
3. grupa Stručni nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska
 - iznos od 360.000,00 kuna osiguran je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.1.03.0002 za uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska
 - iznos od 197.440,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
4. grupa Projektantski nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice
 - iznos od 600.000,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
5. grupa Projektantski nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska
 - iznos od 416.000,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
6. grupa Koordinator zaštite na radu za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice
 - iznos od 59.500,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
7. grupa Koordinator zaštite na radu za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska
 - iznos od 59.500,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
8. grupa Geodetske usluge za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice
 - iznos od 47.000,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
8. grupa Geodetske usluge za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska
 - iznos od 45.000,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći.

7. Pozicija financijskog plana :

32370 - 640.000,00 kn
451 - 1.787.640,00 kn

8. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave :

postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

9. Odabrani postupak javne nabave :

otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

II. Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1. Podaci o dokumentaciji objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :

1. DON – 1. NACRT – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge
2. Troškovnik – 1. grupa – stručni nadzor DB
3. Troškovnik – 2. grupa – stručni nadzor OHBP
4. Troškovnik – 3. grupa – projektantski nadzor DB
5. Troškovnik – 4. grupa – projektantski nadzor OHBP
6. Troškovnik – 5. grupa – koordinator ZNR DB
7. Troškovnik – 6. grupa – koordinator ZNR OHBP
8. Troškovnik – 7. grupa – geodetske usluge DB
9. Troškovnik – 8. grupa – geodetske usluge OHBP

2. Podaci o dokumentaciji objavljenoj na web-stranici naručitelja radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :

1. DON – 1. NACRT – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge
2. Troškovnik – 1. NACRT – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge (**napomena :** u sklopu navedenog objavljeno je svih 8 troškovnika iz prethodne točke, podtočaka 2. do 9.)

3. Trajanje savjetovanja vezano uz dokumentaciju navedenu pod točkama 1. i 2. ove cjeline: od 08. kolovoza 2018. do 13. kolovoza 2018.

4. Podaci o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:

Tijekom razdoblja savjetovanja navedenim u prethodnoj točki ovog Izvješća naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedu i/ili prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata do dana pisanja ovog Izvješća

5. Odluka naručitelja o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:

S obzirom na to da na dokumentacija o nabavi s privitcima, pobrojanim pod 1. točkom ove cjeline, naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedu i/ili prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata do dana pisanja ovog Izvješća, naručitelj će u istu, temeljem vlastitog pregleda, unijeti slijedeće izmjene:

1. izmjena

U točki **2.4. Količina predmeta nabave** mijenja se tekst tako da isti glasi:

„Količina predmeta nabave je točna.

Točne količine predmeta nabave određene su troškovnikom, za svaku grupu zasebno, koji se nalazi u dijelu D. Troškovnik ove dokumentacije o nabavi.“

2. izmjena

U točki **2.5. Tehničke specifikacije** mijenja se zadnja rečenica tako da ista glasi:

„Tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i točna količina iskazane su i opisane u dijelu D. Troškovnik po grupama nabave.“

3. izmjena

U točki **6.6. Kriteriji za odabir ponude** mijenjaju se druga i četvrta rečenica tako da iste glase:

„Kao kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije određuje se:

1. **Cijena iskazana u ponudi koja se ocjenjuje s relativnim ponderom**

90% 90 bodova

2. **Iskustvo osobe odgovorne za izvršenje usluge s relativnim ponderom** 10% 10 bodova
- za 1. i 2. grupu ovlaštenog arhitekta ili nadzornog inženjera u svojstvu glavnog nadzornog inženjera u obavljanju poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova
 - za 3. i 4. grupu odgovorne osobe arhitektonske i građevinske struke koja će biti odgovorna za cjelovitost i međusobnu usklađenost projektantskog nadzora nad izvođenjem radova
 - za 5. i 6. grupu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 - za 7. i 8. grupu ovlaštenog inženjera geodezije.

„Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

$$B = C + I$$

- B* ukupan broj bodova ponude
C broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu
I broj bodova koja je ponuda dobila za iskustvo osobe odgovorne za izvršenje usluge:
- za 1. i 2. grupu ovlaštenog arhitekta ili nadzornog inženjera u svojstvu glavnog nadzornog inženjera u obavljanju poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova
 - za 3. i 4. grupu odgovorne osobe arhitektonske ili građevinske struke koja će biti odgovorna za cjelovitost i međusobnu usklađenost projektantskog nadzora nad izvođenjem radova
 - za 5. i 6. grupu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 - za 7. i 8. grupu ovlaštenog inženjera geodezije.

4. izmjena

U točki 6.6.1. **Iskustvo osobe odgovorne za izvršenje usluge – 10%** mijenjaju se prve tri rečenice tako da iste glase:

„Maksimalni broj bodova dodijelit će se ponudi u kojoj odgovorne osobe :

- za 1. i 2. grupu ovlašteni arhitekt ili nadzorni inženjer u svojstvu glavnog nadzornog inženjera u obavljanju poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova
 - za 3. i 4. grupu odgovorne osobe arhitektonske ili građevinske struke koja će biti odgovorna za cjelovitost i međusobnu usklađenost projektantskog nadzora nad izvođenjem radova
 - za 5. i 6. grupu koordinator zaštite na radu tijekom građenja
- koji imaju više iskustva na vođenim gradilištima na kojima su izvođeni građevinski, elektrotehnički i strojarski radovi najmanje ukupne vrijednosti radova:
- za 1., 3. i 5. grupu 30.000.000,00 kuna (bez PDV-a)
 - za 2., 4. i 6. grupu 20.000.000,00 kuna (bez PDV-a),
odnosno
 - za 7. i 8. grupu ovlašteni inženjera geodezije koji je provodio poslove stručnog geodetskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova za koje je bila potrebna izrada geodetskog projekta u sklopu ishođenja lokacijske dozvole.

Ponuditelj u ponudi dostavlja Obrazac C.1. Obrazac referenci osobe odgovorne za izvršenje usluge.

Iz navedenih referenci za 1., 3. i 5. grupu mora biti razvidno da su na vođenim gradilištima izvođeni građevinski, elektrotehnički i strojarski radovi najmanje ukupne vrijednosti 30.000.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno za 2., 4. i 6. grupu izvođeni građevinski, elektrotehnički i strojarski radovi najmanje ukupne vrijednosti 20.000.000,00 kuna (bez PDV-a), dok za 7. i 8. grupu mora biti razvidan broj izrađenih elaborata iskolčenja građevine prije građenja.

5. izmjena

U točki 7.11.1. **Stručni nadzor – 1. i 2. grupa** mijenjaju se druga rečenica tako da ista glasi:

„Točnije, ukoliko neki gospodarski subjekt koji obavlja poslove stručnog nadzora građenja, isti mora poštivati odredbe predmetnog zakona te će naručitelj uvjete propisane gore navedenim zakonom tražiti od svakog gospodarskog subjekta, jer je to važan zakonski preduvjet za izvršavanje usluga.“

6. izmjena

U točki 7.11.3.2. **Odgovorna osoba** dodaje se nova rečenica na kraju tako da ista glasi:

„Za navedenu osobu potrebno je dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu sukladno članku 19. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj 112/2014).“

7. izmjena

U **Obrascu C.1. Obrazac referenci osobe odgovorne za izvršenje usluge** mijenjaju se druga rečenica i tekst Napomene tako da isti glase:

„Za izvršavanje prethodno navedene ponuđene usluge, sukladno odredbama dokumentacije o nabavi predmetnog postupka javne nabave osoba **odgovorna za izvršenje usluge** biti će:

_____, kao _____,
(ime i prezime s titulom) (navesti odgovornost osobe prema odredbama dokumentacije o nabavi*)

koji ima iskustvo na odgovarajućim poslovima na ukupno _____ gradilišta, te je u navedenom svojstvu izvršavala predmetnu uslugu na sljedećim gradilištima:“

„**NAPOMENA:**

*Sukladno odredbama dokumentacije o nabavi odgovorne osobe za koje se dostavlja ova Izjava su :

- za 1. i 2. grupu – ovlašteni arhitekt ili nadzorni inženjer u svojstvu glavnog nadzornog inženjera u obavljanju poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova
- za 3. i 4. grupu – odgovorna osoba arhitektonske ili građevinske struke koja će biti odgovorna za cjelovitost i međusobnu usklađenost projektantskog nadzora nad izvođenjem radova
- za 5. i 6. grupu – koordinator zaštite na radu tijekom građenja
- za 7. i 8. grupu – ovlašteni inženjer geodezije.“

Opisane izmjene unijete su u dokumentaciju o nabavi temeljem koje će naručitelj objaviti otvoreni postupak javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na web-stranici naručitelja.

Ovjeravaju ovlašteni predstavnici Naručitelja :

- osobe koje su izvršile analizu tržišta i pregled zaprimljenih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. prof.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.

2. Ivan Markotić, mag.oec.

3. Milan Rendulić, dipl.ing.

4. Goran Kuljić, univ.spec.oec.

5. Mia Primorac, dipl.iur.

6. Damir Marušić, dipl.oec.

7. Loreta Zdrilić, mag.oec.

Nije prisutan

Nije prisutan

