



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR

SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB 84924656517
MB 03208036

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

Klasa: 361-01/22-01/007
Urbroj: 251-29-12/5-22-27
Zagreb, 14. rujna 2022.

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Služba EU projekata i poslovnih procesa Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice donosi

IZVJEŠĆE

o rezultatima analize tržišta i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz pripremu postupka javne nabave

I. Podaci o postupku javne nabave koji se priprema

1. Javni naručitelj :

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517

2. Odgovorna osoba javnog naručitelja : ravnatelj prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.

3. Predmet nabave :

Nabava usluga voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

napomena: postupak se provodi bez grupa za sljedeće zgrade:

1. Upravna zgrada
2. Zgrada Interna 2
3. Zgrada Interna 3
4. Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti
5. Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i Klinički zavod za endokrinologiju
6. Zgrada 9 Klinika za kirurgiju

4. Evidencijski broj nabave : 55/2022

5. Ukupna procijenjena vrijednost nabave :

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi **ukupno 4.794.000,00 kuna**

6. Izvor sredstava :

za 1. dio usluge Usluga administrativnog, tehničkog i financijskog upravljanja projektima – ukupno 1.194.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 1.492.500,00 kuna s PDV-om, osigurana su ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u sljedećim iznosima:

1. Upravna zgrada
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.007 Projekt obnove od potresa Upravne zgrade, od 28. rujna 2021.
u iznosu od 199.000,00 kuna (bez PDV-a)
u iznosu od 248.750,00 kuna (s PDV-om)
2. Zgrada Interna 2
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.005 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2, od 28. rujna 2021.
u iznosu od 199.000,00 kuna (bez PDV-a)
u iznosu od 248.750,00 kuna (s PDV-om)
3. Zgrada Interna 3
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.006 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3, od 28. rujna 2021.
u iznosu od 199.000,00 kuna (bez PDV-a)
u iznosu od 248.750,00 kuna (s PDV-om)
4. Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.033 Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti, od 28. listopada 2021.
u iznosu od 199.000,00 kuna (bez PDV-a)
u iznosu od 248.750,00 kuna (s PDV-om)
5. Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.023 Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju, od 28. listopada 2021.
u iznosu od 199.000,00 kuna (bez PDV-a)
u iznosu od 248.750,00 kuna (s PDV-om)
6. Zgrada 9 Klinika za kirurgiju
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.040 Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju, od 30. prosinca 2021.
u iznosu od 199.000,00 kuna (bez PDV-a)
u iznosu od 248.750,00 kuna (s PDV-om)

za 2. dio usluge Usluga voditelja projekta gradnje – ukupno 3.600.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 4.500.000,00 kuna s PDV-om, osigurana su ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u sljedećim iznosima:

1. Upravna zgrada
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.007 Projekt obnove od potresa Upravne zgrade, od 28. rujna 2021.
u iznosu od 600.000,00 kuna (bez PDV-a)
u iznosu od 750.000,00 kuna (s PDV-om)
2. Zgrada Interna 2
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.005 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2, od 28. rujna 2021.

u iznosu od 600.000,00 kuna (bez PDV-a)
u iznosu od 750.000,00 kuna (s PDV-om)

3. Zgrada Interna 3

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.006 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3, od 28. rujna 2021.

u iznosu od 600.000,00 kuna (bez PDV-a)
u iznosu od 750.000,00 kuna (s PDV-om)

4. Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.033 Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti, od 28. listopada 2021.

u iznosu od 600.000,00 kuna (bez PDV-a)
u iznosu od 750.000,00 kuna (s PDV-om)

5. Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.023 Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju, od 28. listopada 2021.

u iznosu od 600.000,00 kuna (bez PDV-a)
u iznosu od 750.000,00 kuna (s PDV-om)

6. Zgrada 9 Klinika za kirurgiju

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.040 Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju, od 30. prosinca 2021.

u iznosu od 600.000,00 kuna (bez PDV-a)
u iznosu od 750.000,00 kuna (s PDV-om)

7. **Pozicija financijskog plana :** 3239 Ostale usluge

8. **Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave :**

postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

9. **Odabrani postupak javne nabave :**

otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

II. Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1. **Podaci o dokumentaciji objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u nastavku teksta: EOJN RH) radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :**

- DON – 2. NACRT – 1. dio – VP potres.doc
- DON – 2. NACRT – 2. dio – prijedlog ugovora – VP potres.docx
- DON – 2. NACRT – 3. dio – troškovnik – VP potres.xlsx
- DON – 2. NACRT – 4. dio – tehn.specif – VP potres.7z

komprimirana mapa sa sljedećim dokumentima:

- 1 Upravna zgrada – tehn.specif.1
- 1 Upravna zgrada – tehn.specif.2
- 2 Zgrada Interna 2 – tehn.specif.1
- 2 Zgrada Interna 2 – tehn.specif.2
- 3 Zgrada Interna 3 – tehn.specif.1
- 3 Zgrada Interna 3 – tehn.specif.2

- 4 Zgrada 4 Kl.za očne, kož.i spol.bolesti – tehn.specif.1
- 4 Zgrada 4 Kl.za očne, kož.i spol.bolesti – tehn.specif.2
- 5 Zgrada 7 Kl.zav.za kem.i endokr – tehn.specif.1
- 5 Zgrada 7 Kl.zav.za kem.i endokr – tehn.specif.2
- 6 Zgrada 9 Kl.za kirurgiju – tehn.specif.1
- 6 Zgrada 9 Kl.za kirurgiju – tehn.specif.2
- DON – 2. NACRT – 6. dio – idej.rješenje – VP potres.7z
komprimirana mapa sa sljedećim dokumentima:
Zgrada 7 – idejno rješenje
- DON – 2. NACRT – 7. dio – DNSH načela – VP potres.docx

2. Podaci o dokumentaciji objavljenoj na web-stranici naručitelja radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :

- DON – 2. NACRT – 1. dio – VP potres.doc
- DON – 2. NACRT – 2. dio – prijedlog ugovora – VP potres.docx
- DON – 2. NACRT – 3. dio – troškovnik – VP potres.xlsx
- DON – 2. NACRT – 4. dio – tehn.specif – VP potres.7z
komprimirana mapa sa sljedećim dokumentima:
 - 1 Upravna zgrada – tehn.specif.1
 - 1 Upravna zgrada – tehn.specif.2
 - 2 Zgrada Interna 2 – tehn.specif.1
 - 2 Zgrada Interna 2 – tehn.specif.2
 - 3 Zgrada Interna 3 – tehn.specif.1
 - 3 Zgrada Interna 3 – tehn.specif.2
 - 4 Zgrada 4 Kl.za očne, kož.i spol.bolesti – tehn.specif.1
 - 4 Zgrada 4 Kl.za očne, kož.i spol.bolesti – tehn.specif.2
 - 5 Zgrada 7 Kl.zav.za kem.i endokr – tehn.specif.1
 - 5 Zgrada 7 Kl.zav.za kem.i endokr – tehn.specif.2
 - 6 Zgrada 9 Kl.za kirurgiju – tehn.specif.1
 - 6 Zgrada 9 Kl.za kirurgiju – tehn.specif.2
- DON – 2. NACRT – 5. dio – Elab.ocj.PSGK – potres.7z
komprimirana mapa sa sljedećim dokumentima:
 - 1 Upravna zgrada – Elab.ocjene PSGK
 - 2 Zgrada Interna 2 – Elab.ocjene PSGK
 - 3 Zgrada Interna 3 – Elab.ocjene PSGK
 - 4 Zgrada 4 Kl.za očne, kož.i spol.bolesti – Elab.ocjene PSGK
 - 5 Zgrada 7 Kl.zav.za kem.i endokr – Elab.ocjene PSGK
 - 6 Zgrada 9 Kl.za kirurgiju – Elab.ocjene PSGK
- DON – 2. NACRT – 6. dio – idej.rješenje – VP potres.7z
komprimirana mapa sa sljedećim dokumentima:
Zgrada 7 – idejno rješenje
- DON – 2. NACRT – 7. dio – DNSH načela – VP potres.docx

3. Trajanje savjetovanja vezano uz dokumentaciju navedenu pod točkama 1. i 2. ove cjeline:
od 06. do 12. rujna 2022.

4. Podaci o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:

Tijekom razdoblja savjetovanja navedenim u prethodnoj točki ovog Izvješća naručitelj nije zaprimio upite, primjedbe i/ili prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata

5. Odluka naručitelja o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:

Nije primjenjivo

6. IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI TEMELJEM VLASTITOG NAKNADNOG UVIDA NARUČITELJA:

a) DOKUMENTACIJA O NABAVI – promijenjeni su sljedeći dijelovi teksta :

- na početnoj stranici
 - briše se dio teksta koji glasi:
"2. NACRT
sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 naručitelj stavlja Dokumentaciju o nabavi i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
u razdoblju od 06. do 12. rujna 2022."
 - mijenja se dio teksta na dnu stranice, tako da isti glasi:
"Klasa: 361-01/22-01/007
Urbroj:251-29-12/5-22-28
Zagreb, 14. rujna 2022."

- u točki 1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa mijenja se drugi ulomak tako da isti glasi:
"Osim navedenog, sukladno članku 80. stavku 2. točki 2. ZJN 2016 naručitelj u ovoj dokumentaciji o nabavi navodi gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 2. ZJN 2016 u sukobu interesa:
 1. HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, Zagreb, OIB 61248075289
 2. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK, Kušlanova 59a, Zagreb, OIB 16898882733
 3. ENVILINK d.o.o., Gračani 4, Zagreb, OIB 14118994987
 4. ETNO GASTRO j.d.o.o. iz Krapine, Trg Ljudevita Gaja 3, OIB 43527261524
 5. INDENTALS d.o.o., Ivana Šibla 10, Zagreb, OIB 65566857995
 6. IGH BUSINESS ADVISORY SERVICES d.o.o., Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB 21740013729
 7. ROSA TRIM d.o.o., Prominska 48, Zagreb, OIB 31184249323."

- u točki 1.6. Procijenjena vrijednost nabave mijenja se prvi ulomak i prve dvije rečenice drugog ulomka tako da isti glase:
"Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi 4.794.000,00 kuna (636.273,14 €), od čega:

za 1. dio usluge administrativnog upravljanja projektima, za što su sredstva u ukupnom iznosu od 1.194.000,00 kuna (bez PDV-a) osigurana ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u sljedećim iznosima:

1. Upravna zgrada
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.007 Projekt obnove od potresa Upravne zgrade, od 28. rujna 2021. 199.000,00 kuna
(26.411,84 €)

2. Zgrada Interna 2
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.005 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2, od 28. rujna 2021. 199.000,00 kuna
(26.411,84 €)

3. *Zgrada Interna 3*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.006 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3, od 28. rujna 2021.

199.000,00 kuna
(26.411,84 €)
4. *Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.033 Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti, od 28. listopada 2021.

199.000,00 kuna
(26.411,84 €)
5. *Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.023 Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju, od 28. listopada 2021.

199.000,00 kuna
(26.411,84 €)
6. *Zgrada 9 Klinika za kirurgiju*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.040 Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju, od 30. prosinca 2021.

199.000,00 kuna
(26.411,84 €)

za 2. dio usluge voditelja projekta gradnje, za što su sredstva u ukupnom iznosu od 3.600.000,00 kuna (bez PDV-a) osigurana ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u sljedećim iznosima:

1. *Upravna zgrada*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.007 Projekt obnove od potresa Upravne zgrade, od 28. rujna 2021.

600.000,00 kuna
(79.633,69 €)
2. *Zgrada Interna 2*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.005 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2, od 28. rujna 2021.

600.000,00 kuna
(79.633,69 €)
3. *Zgrada Interna 3*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.006 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3, od 28. rujna 2021.

600.000,00 kuna

(79.633,69 €)

4. *Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti*
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.033 Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti, od 28. listopada 2021.
- 600.000,00 kuna
(79.633,69 €)
5. *Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju*
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.023 Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju, od 28. listopada 2021.
- 600.000,00 kuna
(79.633,69 €)
6. *Zgrada 9 Klinika za kirurgiju*
Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.040 Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju, od 30. prosinca 2021.
- 600.000,00 kuna
(79.633,69 €)

NAPOMENA: ovaj se postupak javne nabave provodi sukladno članku 307. stavku 4. ZJN 2016.

S obzirom na to da javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela za ugovaranje usluga, koje su predmetom ovog postupka javne nabave, u prethodno navedenim vrijednostima koje su obuhvaćene Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili većim, ugovor o javnoj nabavi smatrat će se sklopljenim na dan pribavljanja suglasnosti nadležnog tijela sukladno članku 307. stavku 4. ZJN 2016"

- u točki 1.11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima mijenja se posljednja rečenica prvog ulomka tako da ista glasi:
"Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je 14. rujna 2022. u EOJN RH <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/> te na vlastitoj stranici <https://www.kbcm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/>."
- u točki 2.6. Troškovnik mijenja se prva rečenica drugog ulomka tako da ista glasi:
"Ponuditelj je dužan ispuniti sve tražene stavke u troškovniku na način da za svaku stavku troškovnika ispuni jediničnu cijenu stavke po jedinici mjere bez poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV), a troškovnik će sam sukladno zadanim formulama izračunati jediničnu cijenu stavke u eurima, ukupnu cijenu stavke (bez PDV-a), ukupnu cijenu 1. i 2. dijela usluge (bez PDV-a), ukupnu cijenu ponuda (bez PDV-a), iznos PDV-a i sveukupnu cijenu ponuda (s PDV-om), sve u kunama i u eurima."
- u točki 4.2.1. Minimalni godišnji promet ("Opći" godišnji promet) mijenja se prvi ulomak tako da isti glasi:
"Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je ostvario minimalni godišnji promet ("Opći" godišnji promet) u posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta,

ako je informacija o tim prometima dostupna, najmanje u visini od 2.400.000,00 kuna (318.534,74 €) za svaku godinu zasebno."

- u točki 4.3.1. Popis glavnih usluga mijenja se drugi ulomak tako da isti glasi:
"Traženo iskustvo ponuditelja:
 - ✓ uredno izvršenje jedne, a najviše tri usluge za isti ili sličan predmet nabave (usluga voditelja projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ili jednakovrijednom primjenjivom propisu države izvođenja projekta gradnje, te usluga administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata) izvršen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, najmanje ukupne vrijednosti 2.300.000,00 kuna (305.262,46 €) (bez PDV-a)."

- u točki 4.3.1. Popis glavnih usluga mijenja se četvrti ulomak tako da ista glasi:
"Ponuditelj navedenu vrijednost ne može dokazivati isključivo prethodnim iskustvom samo na uredno izvršenim uslugama voditelja projekta gradnje (sve dostavljene usluge se odnose isključivo na vođenje projekta gradnje) ili samo na uredno izvršenim uslugama administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata (sve dostavljene usluge se odnose isključivo na usluge administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekta), već je ukupnu vrijednost izvršenih usluga potrebno dokazati iskustvom u izvršavanju obje vrste usluga putem jednog ili najviše tri ugovora."

- u točki 6.4. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i nepromjenjivost cijene mijenja se prvi ulomak i prva rečenica šestog ulomka tako da isti glase:
"Cijena ponude u elektroničkom obrascu izražava se u hrvatskim kunama bez PDV-a za cjelokupan predmet nabave (za ukupnu vrijednost ponuđenih usluga, sukladno rekapitulaciji iz troškovnika i zajedno s eventualnim popustima).
Ukoliko postoji mogućnost izraziti cijenu ponude u eurima ponuditelj je dužan istu dodatno iskazati i u eurima."
i
"Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik sukladno toči 2.6. ove dokumentacije o nabavi i upisati sve jedinične cijene (bez PDV-a), a excel tablica troškovnika će temeljem istih izračunati ukupne cijene svake stavke (bez PDV-a), ukupnu cijenu ponude (bez PDV-a), iznos PDV-a i sveukupnu cijenu ponude (s PDV-om)."

- u točki 6.5. Valuta u kojoj je izražena cijena ponude mijenja se tekst tako da isti glasi:
"Cijena ponude mora biti izražena u hrvatskim kunama i, ukoliko postoji mogućnost, dodatno u eurima."

- u točki 6.6.2. Iskustvo stručnjaka-80% u tablici bodovanja mijenjaju se sljedeći dijelovi opisa referenci tako da isti glase:
 - ✓ za Stručnjaka 1 Voditelj projekta gradnje (IS1)
 - u 1. referenci (IS1-1r) – mijenja se treća alineja tako da ista glasi:
 - "najmanje vrijednosti radova 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a)"
 - u 4. referenci (IS1-4r) – mijenja se druga alineja tako da ista glasi:
 - "najmanje vrijednosti radova 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a)"
 - ✓ za Stručnjaka 2 Voditelj projekta (IS2)
 - u 1. referenci (IS2-1r) – mijenja se prva alineja tako da ista glasi:
 - "najmanje ukupne vrijednosti projekta 50.000.000,00 kuna (6.636.140,42 €)"
 - u 2. referenci (IS2-2r) – mijenja se prva alineja tako da ista glasi:

- "najmanje ukupne vrijednosti projekta 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a)"
 - u točki 7.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi mijenja se prvi dio drugog ulomka tako da isti glasi:
"Pregled lokacije moguće je obaviti svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati u razdoblju od 20. rujna 2022. do 20. listopada 2022. uz prethodnu najavu:"
 - u točki 7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude mijenja se treći ulomak tako da isti glasi:
"Jamstvo za ozbiljnost ponude iznosi: 143.000,00 kn (18.979,36 €)."
 - u točki 7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda mijenja se prva rečenica prvog ulomka i treći ulomak tako da isti glase:
"Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u EOJN RH, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi zaključno do **25. listopada 2022. do 13:00 sati."**
i
"Javno otvaranje ponuda održat će se **25. listopada 2022. u 13:00 sati u ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, 1. kat lijevo, soba broj 11)."**
 - u točki 7.13.1. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda mijenja se prvi ulomak i prva rečenica drugog ulomka tako da isti glase:
"Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom **osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obavezan odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom **šestog dana** prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.**
- Naručitelj je dužan produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:*
- ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom **šestog dana** prije roka određenog za dostavu
 - ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena
 - ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. ZJN 2016."
- u cijelom tekstu dokumentacije o nabavi navod "DNHS načela" mijenja se izrazom "DNSH načela"

b) OBRASCI

- u Obrascu B.1. Obrazac kvalitete – iskustvo stručnjaka u opisima referenci mijenjaju se sljedeći dijelovi opisa tako da isti glase:
 - ✓ za Stručnjaka 1 Voditelj projekta gradnje (IS1)
 - u 1. referenci (IS1-1r) – mijenja se treća alineja tako da ista glasi:

- "najmanje vrijednosti radova 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a)"
 - u 4. referenci (IS1-4r) – mijenja se druga alineja tako da ista glasi:
 - "najmanje vrijednosti radova 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a)"
 - ✓ za Stručnjaka 2 Voditelj projekta (IS2)
 - u 1. referenci (IS2-1r) – mijenja se prva alineja tako da ista glasi:
 - "najmanje ukupne vrijednosti projekta 50.000.000,00 kuna (6.636.140,42 €)"
 - u 2. referenci (IS2-2r) – mijenja se prva alineja tako da ista glasi:
 - "najmanje ukupne vrijednosti projekta 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a)"
- u Obrascu B.2. Popis glavnih usluga mijenja se uvodna rečenica tako da ista glasi:

"najmanje jedne, a najviše tri usluge, za isti ili sličan predmet nabave izvršen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, najmanje ukupne vrijednosti 2.300.000,00 kuna (305.262,46 €) (bez PDV-a)"

c) TROŠKOVNIK

- u 3. dijelu dokumentacije o nabavi pod nazivom DON – 3. dio – troškovnik – VP potres unijete su sljedeće izmjene:
 - ✓ ispravljen je naziv stavke 2.4. tako da ista glasi:
 - ✓ ispravljen je naziv stavke 2.5. tako da ista glasi:
 - ✓ u postojećim stupcima "Jedinična cijena", "Ukupno" i "Ukupno po zgradi" ispod naziva stupaca dodana je napomena "u kunama", te su u svim poljima dodane oznake HRK
 - ✓ s desne strane tablice dodane su tri nova stupca s nazivima "Jedinična cijena", "Ukupno" i "Ukupno po zgradi" te je ispod naziva stupaca dodana napomena "u eurima", te su u svim poljima dodane oznake EUR.

Izmjene opisane ovim Izvješćem unijete su u tekst dokumentacije o nabavi i troškovnika koji će biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske radi provođenja predmetnog postupka javne nabave.

Ovjeravaju ovlaštene predstavnici Naručitelja :

- osobe koje su izvršile analizu tržišta i provele prethodno savjetovanje:

1. Goran Kuljić, univ.spec.oec.

2. Mia Primorac, dipl.iur.
