



# KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
OIB 84924656517  
MB 03208036

tel.: 01 3787 294  
fax.: 01 3768 270

Urbroj: 1/2-2124/17-18  
Zagreb, 29. lipnja 2017.



Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Služba nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice donosi

## IZVJEŠĆE

**o rezultatima analize tržišta i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz pripremu postupka javne nabave**

### **I. Podaci o postupku javne nabave koji se priprema**

- Javni naručitelj :**  
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517
- Odgovorna osoba javnog naručitelja :** prof.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.
- Predmet nabave :**  
Rekonstrukcija-dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice
- Evidencijski broj nabave :** 07/2017
- Ukupna procijenjena vrijednost nabave :** 37.143.118,56 kuna (bez PDV-a)
- Izvor planiranih sredstava :**  
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.2.03.0007 za nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice
- Pozicija financijskog plana :** 451
- Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave :**  
postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
- Odabrani postupak javne nabave :**  
otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

## **II. Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima**

### **1. Podaci o dokumentaciji objavljenoj na web-stranici naručitelja radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :**

1. Dnevne bolnice – radovi – dokumentacija – NACRT 2.
2. Dnevne bolnice – trošk 00 – rekapitulacija
3. Dnevne bolnice – trošk 01 – nadogradnja – građevinsko-obrtnički radovi
4. Dnevne bolnice – trošk 02 – nadogradnja – piloti
5. Dnevne bolnice – trošk 03 – nadogradnja – elektroinstalaterski radovi
6. Dnevne bolnice – trošk 04 – nadogradnja – vodovod i kanalizacija
7. Dnevne bolnice – trošk 05 – nadogradnja – strojarske instalacije
8. Dnevne bolnice – trošk 06 – nadogradnja – sprinkler instalacija
9. Dnevne bolnice – trošk 07 – nadogradnja – medicinski plinovi
10. Dnevne bolnice – trošk 08 – nadogradnja – vakuum pumpa
11. Dnevne bolnice – trošk 09 – nadogradnja – dizala
12. Dnevne bolnice – trošk 10 – uređenje – građevinsko-obrtnički radovi
13. Dnevne bolnice – trošk 11 – uređenje – elektroinstalaterski radovi
14. Dnevne bolnice – trošk 12 – uređenje – vodovod i kanalizacija
15. Dnevne bolnice – trošk 13 – uređenje – strojarske instalacije
16. Dnevne bolnice – trošk 14 – uređenje – vatrodojava
17. Dnevne bolnice – graf prilog 01 – situacija PGP
18. Dnevne bolnice – graf prilog 02 – izvedbeni tekst
19. Dnevne bolnice – graf prilog 03 – popis slojeva
20. Dnevne bolnice – graf prilog 04 – 2. izv
21. Dnevne bolnice – graf prilog 05 – 3. izv
22. Dnevne bolnice – graf prilog 06 – 4. izv
23. Dnevne bolnice – graf prilog 07 – 5. izv
24. Dnevne bolnice – graf prilog 08 – 6. izv
25. Dnevne bolnice – graf prilog 09 – 7. izv
26. Dnevne bolnice – graf prilog 10 – 8. izv
27. Dnevne bolnice – graf prilog 11 – 9. izv
28. Dnevne bolnice – graf prilog 12 – 10. izv
29. Dnevne bolnice – graf prilog 13 – 11. izv
30. Dnevne bolnice – graf prilog 14 – 12. izv
31. Dnevne bolnice – graf prilog 15 – 13. izv
32. Dnevne bolnice – graf prilog 16 – 14. izv
33. Dnevne bolnice – graf prilog 17 – detalji fasada izvedbeni
34. Dnevne bolnice – graf prilog 18 – detalji fasada izvedbeni
35. Dnevne bolnice – graf prilog 19 – detalji fasada izvedbeni
36. Dnevne bolnice – graf prilog 20 – armatura
37. Dnevne bolnice – graf prilog 21 – oplata 1
38. Dnevne bolnice – graf prilog 22 – oplata 2
39. Dnevne bolnice – graf prilog 23 – oplata 3
40. Dnevne bolnice – graf prilog 24 – oplata 4
41. Dnevne bolnice – graf prilog 25 – oplata 5
42. Dnevne bolnice – graf prilog 26 – oplata 6
43. Dnevne bolnice – graf prilog 27 – oplata 7

### **2. Datum objave dokumentacije navedene pod prethodnom točkom na web-stranici naručitelja :**

21. lipanj 2017.

### **3. Podaci o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:**

naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbu i/ili prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata do dana pisanja ovog Izvješća

**4. Odluka naručitelja o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:**

s obzirom na to da na dokumentacija o nabavi s privitcima, pobrojanim pod 1. točkom ove cjeline, naručitelj nije zaprimio niti jednu primjebu i/ili prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata do dana pisanja ovog Izvješća, ista će biti objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u obliku u kakvom je objavljena na web-stranici naručitelja

**Ovjeravaju ovlašteni predstavnici Naručitelja :**

- osobe koje su izvršile analizu tržišta i pregled zaprimljenih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. prof.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.

Nije prisutan

2. Biserka Firm, dipl.oec.

Nije prisutna

3. Milan Rendulić, dipl.ing.

[Signature]

4. Goran Kuljić, univ.spec.oec.

[Signature]

5. Mia Primorac, dipl.iur.

[Signature]

6. Damir Marušić, dipl.oec.

[Signature]

7. Ivana Zelić, dipl.oec.

Nije prisutna