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	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR

SESTRE MILOSRDNICE
Vinogradska cesta 29                                                                                              tel.: 01 3787 294

10000 Zagreb                                                                                                          fax.: 01 3768 270

Hrvatska

OIB 84924656517


Urbroj: 1/2-5354/18-54
Zagreb, 06. kolovoza 2018.
GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE

· svima –

PREDMET   :
Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska
· odgovori na upite i obavijest o 3. ispravku dokumentacije o nabavi i troškovnika, dostavlja se
Temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata koji su dostavili upite vezane uz dokumentaciju o nabavi za nabavu radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska, evidencijskog broja nabave 42/2018, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2018/S 0F2-0015153, od 09. lipnja 2018., datum slanja objave 08. lipanj 2018., i na web-stranici naručitelja http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/ s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi u nastavku dopisa dostavljamo Vam odgovor kako slijedi:
Na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata koji glase :

1.)

„uvidom u troškovnik strojarskih instalacija uočili smo da u nekim stavkama nedostaju količine i jedinične mjere pa Vas molimo pojašnjenje i korekciju troškovnika. U troškovniku SPRINKLER INSTALACIJE u stavci 26 nedostaje količina, u stavci 31 jedinica  mjere:

	26
	Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, 
 slijedećih dimenzija:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DN100
	 
	m
	 
	 
	 

	31
	Spojnica za ogranke, Typ  LACK, crvena, NAVOJ 
	
	
	
	
	

	a
	NO32 - 1"
	
	 
	16,00
	
	

	b
	NO50 - 1"
	
	 
	4,00
	
	

	c
	NO65 - 1"
	
	 
	4,00
	
	

	d
	NO100 - 1"
	
	 
	10,00
	
	


Molimo korekciju troškovnika!“
2.)

„Molim Vas objašnjenje natječajne dokumentacije navedenog predmeta nabave preme članku 202. Zakona o javnoj nabavi:

 

1. RUŠENJA I DEMONTAŽE, stavka 18- o kojoj se mjernoj jedinici radi?

 

2. BRAVARSKI RADOVI, PROTUPOŽARNA BRAVARIJA:   - Molimo Vas da troškovnik uskladite sa shemama;

                                                                                                        - Rukohavate nije moguće ugraditi na protupožarna vrata, molimo Vas izmjenu opisa kao i za roletu koja nije izvediva na protupožarnim stavkama;

                                                                                                        - Stavka 10- maksimalna dimenzija protupožarnog stakla je 110 x 243 cm, molimo Vas izmjenu.

 

3. STOLARSKI RADOVI, A ALUMINIJSKA VANJSKA BRAVARIJA, stavka 2- Prozor je prevelik za otklopno otvaranje, molim Vas objašnjenje kako izvesti navedeni prozor. Postoji li mogućnost izvedbe kao otklopno-zaokretnog prozora s poluolivom na zaključavanje?

 

4. STROJARSKE INSTALACIJE- Molimo Vas da kod protupožarnog brtvljenja definirate vrstu instalacija (gorive cijevi, negorive cijevi, protupožarni premaz, veličine i količine) kao i broj i veličinu prodora kroz koje te instalacije prolaze.

5. SPRINKLER INSTALACIJE, C SPRINKLER INSTALACIJE cijevna mreža, stavka 26- nije definirana količina.”

3.)

„u  listu Razni radovi troškovnika navedena je sljedeća stavka:

	8.
	Dobava i isporuka vrata voznog okna na dizalu klase vatrootpornosti EI 120. Izvodi se na postojećim dizalima, a u skladu sa novim protupožarnim propisima.
	 
	 
	
	

	 
	 
	kom
	2,00 
	
	0,00


Molimo točne dimenzije vrata koja treba zamijeniti.“
Odgovaramo kako slijedi:
Ad 1.)
Mijenjaju se slijedeći opisi stavki troškovnika Sprinkler instalacija, tako da isti glase :

	26
	Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, 
 slijedećih dimenzija:
	
	
	
	
	

	 
	DN100
	 
	m
	0
	 
	 

	31
	Spojnica za ogranke, Typ  LACK, crvena, NAVOJ 
	
	
	
	
	

	a
	NO32 - 1"
	
	kom
	16,00
	
	

	b
	NO50 - 1"
	
	kom
	4,00
	
	

	c
	NO65 - 1"
	
	kom
	4,00
	
	

	d
	NO100 - 1"
	
	kom
	10,00
	
	


Ad 2.)

Mijenjaju slijedeći opisi stavki troškovnika, tako da isti glase :

1. RUŠENJA I DEMONTAŽE
U 18. stavci količine trebaju biti izražene u dužnim metrima – m1 (m’).
2. BRAVARSKI RADOVI, PROTUPOŽARNA BRAVARIJA:
· Umjesto rukohvata potrebno je ugraditi panik letve sukladno elaboratu ZOP-a na strani vrata u smjeru evakuacije, a na suprotnoj strani (otvaranja/vrata) ugraditi kvake.

· Kako nije moguće izvesti roletnu kutiju vatrootpornosti kao staklo EI90, potrebno je navedene stavke izvesti bez roletnih kutija.

· S obzirom na to da je maksimalna veličina protupožarnog stakla 110 x 243 cm na staklenim stijenama i prozorima većih dimenzija potrebno je izvesti ostakljenja u više polja kako se ne bi prekoračila maksimalna dimenzija protupožarnog stakla.
3. STOLARSKI RADOVI, A ALUMINIJSKA VANJSKA BRAVARIJA

stavka 2. prozor tj. staklena stijena treba biti u otklopno-zaokretnoj izvedbi.

4. STROJARSKE INSTALACIJE
U stavci je jasno navedeno brtvljene svih prodora kroz požarne sektore s izolacijskim materijalom klase negorivosti A1 min 90 min prema DIN 4102 (negoriva i atestom) i izdavanje protokola od ovlaštene ustanove, neovisno o vrsti instalacija (gorive ili negorive cijevi). Ukupan broj brtvljenja je 171 komad. 

5. SPRINKLER INSTALACIJE, C SPRINKLER INSTALACIJE cijevna mreža

Stavka 26. – količine nema, odnosno količina je 0 (nula), kako je navedeno i u odgovoru na 1. upit.
Ad 3.)

Mijenjaju slijedeći opisi stavki troškovnika Razni radovi kako slijedi:
	8.
	Dobava i isporuka vrata voznog okna na dizalu klase vatrootpornosti EI 120. Izvodi se na postojećim dizalima, a u skladu sa novim protupožarnim propisima. Vrata postojećih okna dizala su širine Š = 1000 mm i visine V = 2100 mm.
	 
	 
	
	

	 
	 
	kom
	2,00 
	
	0,00


Osim navedenog,  mijenjaju se slijedeći dijelovi teksta dokumentacije o nabavi :
1. Na naslovnoj stranici mijenjaju se podaci na dnu stranice tako da isti glase:

"Urbroj : 1/2-5353/18-55

Zagreb, 06. kolovoza 2018."
2. U Sadržaju se u dijelu C. Obrasci izjava dodaje novi obrazac C.9. Obrazac referenci inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje.
3. U točki 1.6. Procijenjena vrijednost nabave mijenja se tekst napomene tako da isti glasi:

"NAPOMENA : s obzirom na to da javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela za ugovaranje radova, koji su predmetom ovog postupka javne nabave, u vrijednosti većoj od iznosa ugovorenog Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt broj KK.08.1.1.03.0002 Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska, od 21. travnja 2017. (u nastavku teksta : Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava) temeljem članka 307. stavka 4. ZJN 2016 ugovor o javnoj nabavi smatrat će se sklopljenim na dan pribavljanja suglasnosti.

Ako na dan pribavljanja suglasnosti istekne rok valjanosti ponude, sukladno članku 307. stavcima 5. i 6. ZJN 2016 smatrat će se da je ugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan dostave pisane izjave odabranog ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude te jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude u svrhu čega će javni naručitelj odrediti primjeren rok ponuditelju ne kraći od pet dana.

Ukoliko prvotno odabrani ponuditelj u danom roku ne dostavi javnom naručitelju izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude naručitelj će temeljem članka 307. stavka 7. ponovno rangirati ponude i izvršiti provjeru sukladno članku 263. ZJN 2016 ne uzimajući u obzir ponudu provotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak javne nabave.

Naručitelj će jednako postupiti ukoliko ponuditelj u roku valjanosti odustane od svoje ponude, odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi ili ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora."
4. U točki 1.11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima mijenja se prvi ulomak nakon navodenih internetskih stranica tako da ista glasi:

"Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 naručitelj je glavne projekte i nacrt dokumentacije o nabavi, koji sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora, dana 27. travnja 2018. stavio na drugo prethodno savjetovanje u tekućoj godini sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 03. svibnja 2018. godine, javnom objavom na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u nastavku teksta : EOJN RH) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i na vlastitoj web-stranici http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/, jer se glavni i izvedbeni projekti zbog veličine datoteka nisu mogli učitati u EOJN RH prilikom objave. Prvo prethodno savjetovanje u tekućoj godini provedeno je u razdoblju od 17. travnja 2018. do 25. travnja 2018. na isti način kao i ovo savjetovanje."
5. U točki 2.5. Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.) dodaje se nova rečenica na kraju točke tako da ista glasi:

"Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 209 ZJN 2016 priznaju se „jednakovrijedne"."
6. U točki 3.1. Opće odredbe mijenja se posljednja rečenica tako da ista glasi:

"Ponuditelj u ponudi treba priložiti dokumentaciju navedenu u točki 6.1. Sadržaj i način izrade ponude ove dokumentacije o nabavi, a ostale dokumente dostaviti će samo najpovoljniji ponuditelj temeljem zahtjeva naručitelja."
7. U podtočki 3.2.2. mijenja se posljednja rečenica tako da ista glasi:

"Ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj može prilikom dostave ažuriranih popratnih dokumenata koristiti obrazac Izjave iz priloga C.8. ove dokumentacije o nabavi."
8. Na kraju točke 4.2. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti dodaje se nova posljednja rečenica tako da ista glasi:

"U slučaju da valuta koja je predmet konverzije u HRK ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, Naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti koristiti tečaj prema listi Izračunatih tečanjih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu Republike Hrvatske Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec u kojem će se provoditi odabir ponuditelja."
9. U točki 5.2. Upute za popunjavanje ESPD obrasca briše se posljednja rečenica koja je glasila:

"U Dijelu IV. Odjeljku C Tehnička i stručna sposobnost ponuditelj popunjava točku 6. na sljedeći način: „imam zaposlenog i/ili ću imati na raspolaganju tijekom izvođenja radova ovlaštenog voditelja građenja, ovlaštenog voditelja radova elektrotehničke struke i ovlaštenog voditelja radova strojarske struke."
10. U točki 6.1. Sadržaj i način izrade ponude u drugom odjeljku mijenja se tekst točke 7. tako da ista glasi:

"7. Obrazac referenci inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje (obrazac C.9. ove dokumentacije o nabavi."
11. U točki 6.6.2. Iskustvo inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje – 10% mijenjaju se druga, četvrta i peta rečenica tako da iste glase:

"Ponuditelj u ponudi dostavlja Obrazac C.9. Obrazac referenci inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje."
"Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi Obrazac C.9. Obrazac referenci inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, prilikom pregleda i ocjene ponude uzet će se da inženjer gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje nema iskustva u vođenju građenja te će ostvariti 0 bodova, ali ponuda neće biti odbijena.
Ovisno o broju vođenih gradilišta ponude će dobiti bodove sukladno sljedećoj skali bodova:

1. Jedanaest ili više gradilišta
10
bodova

2. Devet do deset gradilišta
8
bodova

3. Sedam do osam gradilišta
6
bodova

4. Pet do šest gradilišta
4
boda

5. Tri do četiri gradilišta
2
boda

6. Nijedno, jedno ili dva gradilišta
0
bodova."
12. U točki 6.6.3. Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka – 10% mijenjaju se treća, četvrta i peta rečenica tako da iste glase:

"Ponuditelj u ponudi dostavlja Obrazac C.1. Izjavu o duljini trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo se odnosi na sve izvedene građevinsko obrtničke radove i ugrađenu opremu, te materijalne nedostatke.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi popunjeni Obrazac C.1. Izjavu o duljini trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, prilikom pregleda i ocjene ponude uzet će se da nudi minimalno trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od dvije godine te će ostvariti 0 bodova, ali ponuda  neće biti odbijena."
13. U točki 7.2. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata brišu se prve dvije rečenice posljednjeg ulomka koje su glasile:

"U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice gospodarskih subjekata dužni su dostaviti izjavu o zajedničkoj ponudi.

Izjava o zajedničkoj ponudi sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje zajedničke ponude, ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje ugovora i potpise svih članova zajednice gospodarskih subjekata."
14. U točki 7.10. Rok, način i uvjeti plaćanja mijenjaju se prve dvije rečenice tako da iste glase:

"Naručitelj će izvedene radove plaćati po ispostavljenim privremenim situacijama, koje moraju odgovarati fazama gotovosti građevine prema usuglašenom Vremenskom i Financijskom planu u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i realno stanje izvedenosti radova, i/ili okončanoj situaciji u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremenih situacija i okončane situacije od strane nadzornog inženjera.

Plaćanje po okončanoj situaciji vršit će se na način da će se ista platiti do najviše 95 % (devedesetipet posto) od ukupno ugovorenog iznosa u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okončane situacije od strane nadzornog inženjera, a preostalih 5 % (pet posto) nakon nakon što nadzorni inženjer po završetku građenja preda Naručitelju na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanoga građevinskog dnevnika nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i nakon što ugovaratelj dostavi naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku."
15. U dijelu B. Prijedlog ugovora mijenjaju se članak 5. stavci 5.1., 5.2. i 5.3., članak 12. i članak 21. stavak 21.1. Prijedloga ugovora tako da isti glase:

"Članak 5.

5.1. Izvedene radove Naručitelj će plaćati Ugovaratelju na temelju privremenih situacija, koje moraju odgovarati fazama gotovosti građevine prema usuglašenom Vremenskom i Financijskom planu u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i realno stanje izvedenosti radova, i/ili okončanoj situaciji u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremenih situacija i okončane situacije od strane nadzornog inženjera i Naručitelja na žiro-račun Ugovaratelja IBAN __________ otvoren kod ____________, odnosno na IBAN članova zajednice ponuditelja / podugovaratelja :_________________________.

Vremenski i Financijski plan Ugovaratelj je dužan dostaviti Naručitelju najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ovog Ugovora.
5.2. Ugovaratelj je dužan po isteku kalendarskog mjeseca u kojem je izvodio radove predati Naručitelju, a najkasnije do desetog u mjesecu koji slijedi mjesec za koji obračunava izvedene radove, ispostaviti privremenu situaciju u šest primjeraka.
5.3.
 Plaćanje po okončanoj situaciji vršit će se na način da će se ista platiti do najviše 95 % (devedesetipet posto) od ukupno ugovorenog iznosa u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okončane situacije od strane nadzornog inženjera, a preostalih 5 % (pet posto) nakon nakon što nadzorni inženjer po završetku građenja preda Naručitelju na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanoga građevinskog dnevnika nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i nakon što Ugovaratelj dostavi Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku."
"Članak 12.

Naručitelj za svog predstavnika imenuje __________________.

Predstavnik Naručitelja kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad Ugovaratelja, glavnog inženjera/inženjera gradilišta, stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, te ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje odredaba Zakona o zaštiti na radu.

Predstavnik Naručitelja kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom."
"Članak 21.

21.1.
 Izvoditelj je dužan najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ovog Ugovora predati Naručitelju uobičajeno osiguranje u građevinarstvu, tj. osiguranje koje će pokrivati građevne objekte u izgradnji, građevine i ostale radove te opremu koji su dio ovog Ugovora od uobičajenih rizika s uključenim osiguranjem odgovornosti izvoditelja građevinskih radova i ugovorne odgovornosti izvoditelja radova u garancijskom roku sa svotama osiguranja u visini vrijednosti ovog Ugovora , te isto održavati na snazi za cijelo vrijeme trajanja radova."

16. U dijelu D. Obrasci izjava dodaje se novi Obrazac C.9. koji glasi:

"C.9. 
OBRAZAC REFERENCI INŽENJERA GRADILIŠTA U SVOJSTVU ODGOVORNE OSOBE KOJA VODI GRAĐENJE

(Memorandum ponuditelja 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

PREDMET:
Obrazac referenci inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje
kojom ja ______________________________________________________________________,

                                                                                 (ime i prezime)

______________________________________________________________________________

(adresa)

izjavljujem da sam u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje kao inženjer gradilišta vodio radove na sljedećim gradilištima:

1. Naziv, broj i datum ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv investitora iz ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju: ___________________________________

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje: __________________________________________________________

Navod o osnovnim radovima koji su izvedeni na gradilištu temeljem ugovora o građenju: __________________________________________________________________________
Navod je li navedeni ugovor o građenju uredno izvršen (DA/NE): _____________________

2. Naziv, broj i datum ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv investitora iz ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju: ___________________________________

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje: __________________________________________________________

Navod o osnovnim radovima koji su izvedeni na gradilištu temeljem ugovora o građenju: __________________________________________________________________________
Navod je li navedeni ugovor o građenju uredno izvršen (DA/NE): _____________________

3. Naziv, broj i datum ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv investitora iz ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju: ___________________________________

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje: __________________________________________________________

Navod o osnovnim radovima koji su izvedeni na gradilištu temeljem ugovora o građenju: __________________________________________________________________________
Navod je li navedeni ugovor o građenju uredno izvršen (DA/NE): _____________________

4. Naziv, broj i datum ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv investitora iz ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju: ___________________________________

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje: __________________________________________________________

Navod o osnovnim radovima koji su izvedeni na gradilištu temeljem ugovora o građenju: __________________________________________________________________________
Navod je li navedeni ugovor o građenju uredno izvršen (DA/NE): _____________________

5. Naziv, broj i datum ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv investitora iz ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju: ___________________________________

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje: __________________________________________________________

Navod o osnovnim radovima koji su izvedeni na gradilištu temeljem ugovora o građenju: __________________________________________________________________________
Navod je li navedeni ugovor o građenju uredno izvršen (DA/NE): _____________________

6. Naziv, broj i datum ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv investitora iz ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju: ___________________________________

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje: __________________________________________________________

Navod o osnovnim radovima koji su izvedeni na gradilištu temeljem ugovora o građenju: __________________________________________________________________________
Navod je li navedeni ugovor o građenju uredno izvršen (DA/NE): _____________________

7. Naziv, broj i datum ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv investitora iz ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju: ___________________________________

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje: __________________________________________________________

Navod o osnovnim radovima koji su izvedeni na gradilištu temeljem ugovora o građenju: __________________________________________________________________________
Navod je li navedeni ugovor o građenju uredno izvršen (DA/NE): _____________________

8. Naziv, broj i datum ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv investitora iz ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju: ___________________________________

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje: __________________________________________________________

Navod o osnovnim radovima koji su izvedeni na gradilištu temeljem ugovora o građenju: __________________________________________________________________________
Navod je li navedeni ugovor o građenju uredno izvršen (DA/NE): _____________________

9. Naziv, broj i datum ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv investitora iz ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju: ___________________________________

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje: __________________________________________________________

Navod o osnovnim radovima koji su izvedeni na gradilištu temeljem ugovora o građenju: __________________________________________________________________________
Navod je li navedeni ugovor o građenju uredno izvršen (DA/NE): _____________________

10. Naziv, broj i datum ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv investitora iz ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju: ___________________________________

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje: __________________________________________________________

Navod o osnovnim radovima koji su izvedeni na gradilištu temeljem ugovora o građenju: __________________________________________________________________________
Navod je li navedeni ugovor o građenju uredno izvršen (DA/NE): _____________________

11. Naziv, broj i datum ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv investitora iz ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju: ___________________________________

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje: __________________________________________________________

Navod o osnovnim radovima koji su izvedeni na gradilištu temeljem ugovora o građenju: __________________________________________________________________________
Navod je li navedeni ugovor o građenju uredno izvršen (DA/NE): _____________________

12. Naziv, broj i datum ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv investitora iz ugovora o građenju: _________________________________________

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju: ___________________________________

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje: __________________________________________________________

Navod o osnovnim radovima koji su izvedeni na gradilištu temeljem ugovora o građenju: __________________________________________________________________________
Navod je li navedeni ugovor o građenju uredno izvršen (DA/NE): _____________________

_____________________________

___________________________________________


(mjesto i datum)

(čitko ime i prezime inženjera gradilišta)




___________________________________________




(vlastoručni potpis inženjera gradilišta)"

U troškovnike su unijete sljedeće izmjene :
1.)

U svim grupama radova troškovnicima (na svim listovima) uz oznake normi dodan je navod "ili jednakovrijedno _____________", dok je u nekima navod "ili odgovarajuće" zamijenjen navodom "ili jednakovrijedno ____________".

2.)
U Općim uvjetima troškovnika dodana je nova posljednja rečenica :

"Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 209 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) priznaju se „jednakovrijedne."

2.)
U listu troškovnika Rušenja i demontaže mijenja se jedinica mjere u „m1“.

Sve opisane izmjene Dokumentacije o nabavi i troškovnika unijete su u prethodno objavljene dokumente, te se stavljaju na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima pod nazivima :

· OHBP – radovi – DON – 3. ISPRAVAK

· OHBP – troškovnik – 3. ISPRAVAK.rar

S poštovanjem,

SLUŽBA NABAVE
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