



# KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
OIB 84924656517  
MB 03208036

tel.: 01 3787 294  
fax.: 01 3768 270

Urbroj: 1/2-19956/18-14  
Zagreb, 24. siječnja 2019.



Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Služba nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice donosi

## IZVJEŠĆE

### o rezultatima analize tržišta i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz pripremu postupka javne nabave

#### **I. Podaci o postupku javne nabave koji se priprema**

- 1. Javni naručitelj :**  
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517
- 2. Odgovorna osoba javnog naručitelja :** ravnatelj prof.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.
- 3. Predmet nabave :**  
Kordinator zaštite na radu i stručni nadzor nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice  
**po sljedećim grupama nabave:**
  1. grupa Stručni nadzor nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju
  2. grupa Koordinator zaštite na radu nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju
- 4. Evidencijski broj nabave :** 132/2018
- 5. Ukupna procijenjena vrijednost nabave :** 2.546.840,00 kuna (bez PDV-a)  
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi 2.546.840,00 kuna.

**Od ukupne procijenjene vrijednosti ovog postupka javne nabave u iznosu od 2.514.182,33 kuna, za iznos od 2.427.649,00 kuna osiguran iz sljedećih izvora:**

- iznos od 280.000,00 kuna (bez PDV-a) osiguran je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt broj KK.08.1.2.03.0007 Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice, od 08. veljače 2017. (**u nastavku teksta : Ugovor DB**)
- iznos od 360.000,00 kuna (bez PDV-a) osiguran je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt broj KK.08.1.1.03.0002 Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska, od 21. travnja 2017. (**u nastavku teksta : Ugovor OHBP**)
- iznos od 1.787.640,00 kuna (bez PDV-a) osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći,

**naručitelj je proveo postupak javne nabave velike vrijednosti podijeljen u 8 (osam) grupa:**

Stručni i projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu i geodetske usluge za izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice i rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska

1. grupa      Stručni nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice 643.200,00 kuna
  - iznos od 280.000,00 kuna osiguran je Ugovorom DB
  - iznos od 363.200,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
2. grupa      Stručni nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska 557.440,00 kuna
  - iznos od 360.000,00 kuna osiguran je Ugovorom OHBP
  - iznos od 197.440,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
3. grupa      Projektantski nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice 600.000,00 kuna
  - iznos od 600.000,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
4. grupa      Projektantski nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska 416.000,00 kuna
  - iznos od 416.000,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
5. grupa      Koordinator zaštite na radu za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice 59.500,00 kuna
  - iznos od 59.500,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
6. grupa      Koordinator zaštite na radu za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska 59.500,00 kuna
  - iznos od 59.500,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći

7. grupa Geodetske usluge za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice 47.000,00 kuna  
 - iznos od 47.000,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
8. grupa Geodetske usluge za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska 45.000,00 kuna  
 - iznos od 45.000,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći.

16. listopada 2018. javno su otvorene ponude, te su 17. prosinca 2018. u EOJN RH objavljene:

- Odluka o odabiru Urbroj: 1/2-5355/18-74, od 17. prosinca 2018., za 1. grupu
- Odluka o odabiru Urbroj: 1/2-5355/18-76, od 17. prosinca 2018., za 2. grupu,

dok je za ostale grupe predmetnog postupka javne nabave u tijeku pregled i ocjena zaprimljenih ponuda.

*Sukladno članku 307. stavku 4. ZJN 2016 i dokumentaciji o nabavi citiranog postupka javne nabave ugovori o javnoj nabavi temeljem odluka o odabiru smatrati će se sklopljenim na dan pribavljanja pisane suglasnosti nadležnog tijela, obzirom da Naručitelj istu mora imati za preuzimanje obveza i ugovaranje usluga u vrijednosti većoj od iznosa ugovorenih navedenim Ugovorima o bespovratnom financiranju (Ugovor DB i Ugovor OHBP).*

Slijedom prije navedenog, **ovaj se postupak javne nabave provodi u visini procijenjene vrijednosti od 86.533,33 kuna, odnosno po grupama kako slijedi:**

- |          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
| 1. grupa | Stručni nadzor nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju  | 76.533,33 kuna  |
| 2. grupa | Koordinator zaštite na radu nad radovima adaptacije dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju | 10.000,00 kuna. |

**6. Izvor sredstava :**

Procijenjena vrijednost za 1. grupu osigurana je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt broj KK.01.1.1.02.0014 Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice, od 28. svibnja 2018., dok će sredstva potrebna za ugovaranje i realizaciju 2. grupe osigurati naručitelj.

**7. Pozicija financijskog plana :** za 1. grupu 323793, za 2. grupu 32399

**8. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave :**

postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

**9. Odabrani postupak javne nabave :**

otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

**II. Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima**

**1. Podaci o dokumentaciji objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :**

1. DON – 1. NACRT – Koordinator ZNR i stručni nadzor
2. Troškovnik – 1. grupa – stručni nadzor
3. Troškovnik – 2. grupa – koordinator ZNR

**2. Podaci o dokumentaciji objavljenoj na web-stranici naručitelja radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :**

1. DON – 1. NACRT – Koordinator ZNR i stručni nadzor
2. Troškovnik – 1. grupa – stručni nadzor
3. Troškovnik – 2. grupa – koordinator ZNR
4. Biokemija – projektno-tehnička dokumentacija (komprimirana mapa) sa sljedećim pojedinačnim dokumentima:
  - 1. Idejni projekt
  - 2.1. Glavni arhitektonski projekt
  - 2.2. Glavni projekt elektrotehničkih instalacija
  - 2.3. Glavni projekt instalacije vodovoda i odvodnje
  - 2.4. Glavni projekt strojarskih instalacija-hlađenja, grijanja i ventilacije
  - 3. Izvedbeni projekt
  - 4.1. Projekt opreme
  - 4.2. Elaborat tehničko tehnološkog rješenja

**3. Trajanje savjetovanja vezano uz dokumentaciju navedenu pod točkama 1. i 2. ove cjeline:**  
od 04. do 10. siječnja 2019.

**4. Podaci o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:**

Tijekom razdoblja savjetovanja navedenim u prethodnoj točki ovog Izvješća naručitelj nije zaprimio niti jedan upit, primjedu i/ili prijedlog nekog od zainteresiranih gospodarskih subjekata


**5. Odluka naručitelja o nastavku postupka:**

Obzirom na nove spoznaje vezane uz provođenje predmetnog postupaka javne nabave i novu proračunsku godinu naručitelj ovim Izvješćem završava ovo prethodno savjetovanje, te temeljem istog neće objaviti postupak javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske nego će, uz izmjenu dokumentacije o nabavi i eventualno potrebno drugih dokumenata, objaviti novo prethodno savjetovanje u ovoj proračunskoj godini s evidencijskim brojem tekuće godine.

**Ovjeravaju ovlaštene predstavnici Naručitelja :**

- osobe koje su izvršile analizu tržišta i provele prethodno savjetovanje:

1. prof.dr.sc. Nada Vrkić, spec.med.biokemije
2. Ivana Čelap, spec.med.biokemije
3. Goran Kuljić, univ.spec.oec.
4. Mia Primorac, dipl.iur.



The image shows four horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures are: 1. Nada Vrkić, 2. Ivana Čelap, 3. Goran Kuljić, and 4. Mia Primorac.