



# KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
OIB 84924656517  
MB 03208036

tel.: 01 3787 294  
fax.: 01 3768 270

Urbroj: 1/2-19956/18-14  
Zagreb, 24. siječnja 2019.



Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Služba nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice donosi

## IZVJEŠĆE

### o rezultatima analize tržišta i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz pripremu postupka javne nabave

#### I. Podaci o postupku javne nabave koji se priprema

- Javni naručitelj :**  
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517
- Odgovorna osoba javnog naručitelja :** ravnatelj prof.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.
- Predmet nabave :**  
Kordinator zaštite na radu i stručni nadzor nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice  
**po sljedećim grupama nabave:**
  - grupa Stručni nadzor nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju
  - grupa Koordinator zaštite na radu nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju
- Evidencijski broj nabave :** 132/2018
- Ukupna procijenjena vrijednost nabave :** 2.546.840,00 kuna (bez PDV-a)  
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi 2.546.840,00 kuna.

**Od ukupne procijenjene vrijednosti ovog postupka javne nabave u iznosu od 2.514.182,33 kuna, za iznos od 2.427.649,00 kuna osiguran iz sljedećih izvora:**

- iznos od 280.000,00 kuna (bez PDV-a) osiguran je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt broj KK.08.1.2.03.0007 Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice, od 08. veljače 2017. (**u nastavku teksta : Ugovor DB**)
- iznos od 360.000,00 kuna (bez PDV-a) osiguran je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt broj KK.08.1.1.03.0002 Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska, od 21. travnja 2017. (**u nastavku teksta : Ugovor OHBP**)
- iznos od 1.787.640,00 kuna (bez PDV-a) osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći,

**naručitelj je proveo postupak javne nabave velike vrijednosti podijeljen u 8 (osam) grupa:**

Stručni i projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu i geodetske usluge za izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice i rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska

1. grupa      Stručni nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice 643.200,00 kuna
  - iznos od 280.000,00 kuna osiguran je Ugovorom DB
  - iznos od 363.200,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
2. grupa      Stručni nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska 557.440,00 kuna
  - iznos od 360.000,00 kuna osiguran je Ugovorom OHBP
  - iznos od 197.440,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
3. grupa      Projektantski nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice 600.000,00 kuna
  - iznos od 600.000,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
4. grupa      Projektantski nadzor za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska 416.000,00 kuna
  - iznos od 416.000,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
5. grupa      Koordinator zaštite na radu za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice 59.500,00 kuna
  - iznos od 59.500,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći
6. grupa      Koordinator zaštite na radu za izvođenje radova rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska 59.500,00 kuna
  - iznos od 59.500,00 kuna osigurati će Naručitelj iz sredstava učešća za pomoći