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IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

1.3. Temeljem članka 52., Zakona o gradnji (NN BR.153/13), donosi se: 

R J E Š E NJ E

I.   kojim se: ANA BOLJAR, dipl. ing. arh., imenuje za GLAVNOG PROJEKTANTA na izradi GLAVNOG PROJEKTA za:

NAZIV PROJEKTA ADAPTACIJA DIJELA KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta „Modernizacija i proširenje znanstveno - istraživačke 
djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice“

GRAĐEVINA: KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31 

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC

INVESTITOR: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Z.O.P.  : VLAB

BR. PROJEKTA  : 04/16

II. Glavni projektant iz točke I. ovog rješenja odgovoran je za međusobnu usklađenost dijelova projekta i  
potpunosti svih projekata glede projektiranja.

O B R A Z L O Ž E N J E

ANA BOLJAR dipl. ing. arh. upisana je u Imenik ovlaštenih arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/13-01/3927, Ur.br.: 505-
13-1 od 3. srpnja 2013. pod rednim brojem 3927, te ispunjava uvjete predviđene člancima 49. i  51. Zakona o
gradnji. 

RAVNATELJ: 

doc.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.

ZAGREB, LISTOPAD 2016. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

1.4. Temeljem članka 51., Zakona o gradnji (NN BR.153/13), donosi se: 

R J E Š E NJ E

I.   kojim se:  ANA BOLJAR, dipl. ing. arh., imenuje za  PROJEKTANTA na izradi GLAVNOG ARHITEKTONSKOG  
PROJEKTA za:

NAZIV PROJEKTA ADAPTACIJA DIJELA KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta „Modernizacija i proširenje znanstveno - istraživačke 
djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice“

GRAĐEVINA: KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31 

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC

INVESTITOR: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Z.O.P.  : VLAB

BR. PROJEKTA  : 04/16

O B R A Z L O Ž E N J E

ANA BOLJAR dipl. ing. arh. upisana je u Imenik ovlaštenih arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/13-01/3927, Ur.br.: 505-
13-1 od 3. srpnja 2013. pod rednim brojem 3927, te ispunjava uvjete predviđene člancima 49. i  51. Zakona o
gradnji. 

DIREKTORICA: 

Ana Boljar, dipl.ing.arh.

DUGA RESA, LISTOPAD 2016. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

1.5. Temeljem članaka 51. i 108., Zakona o gradnji (NN BR.153/13), a nakon izvršene provjere predmetne tehničke 
dokumentacije daje se: 

I Z J A V A

O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA, PRAVILNIKA I DRUGIH PROPISA

NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA DIJELA KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta „Modernizacija i proširenje znanstveno - istraživačke 
djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice“

GRAĐEVINA: KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31 

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC

INVESTITOR: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Z.O.P.  : VLAB

BR. PROJEKTA  : 04/16 

GLAVNI PROJEKTANT:  ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., ovl.arh.
 

kojom potvrđujem da je Glavni projekt za gore navedenu građevinu, odnosno prostorni obuhvat, usklađen s:

- Zakonom o gradnji (NN br.153/13) i Zakonom o prostornom uređenju (NN br.153/13)

- Zakonima, pravilnicima, propisima i normama koji su primijenjeni pri projektiranju ovog objekta, a naznačeni su u 

dalje priloženom popisu.

GLAVNI PROJEKTANT: 
Ana Boljar, dipl.ing.arh.

DUGA RESA, LISTOPAD 2016. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

1.6. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA, ZAKONA I PRAVILNIKA

Pri  izradi  Glavnog projekta  za  projekt  ADAPTACIJA DIJELA KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM

primjenjeni su sljedeći zakoni, pravilnici, tehnički propisi, uredbe i norme:

ZAKONI

Zakon  o  gradnji  [NN  br.153/13];  Zakon  o  prostornom  uređenju  [NN  br.153/13];  Zakon  o  poslovima  i

djelatnostima prostornog uređenja i gradnje [NN 78/15]; Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u

graditeljstvu i prostornom uređenju [NN 78/15]; Zakon o autorskom pravu i ostalim pravima [NN 167/03,

79/07, 80/11, 125/11,  141/13, 127/14]; Zakon o zaštiti od požara [NN 92/10];  Zakon o zaštiti na radu [NN

571/14, 118/14, 154/14]; Zakon o zaštiti od buke [NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16]; Zakon o akreditaciji [NN

158/03, 75/09, 56/13];  Zakon o zaštiti okoliša,  [NN 110/07] ;  Zakon o građevnim proizvodima [NN 76/13];

Zakon o komunalnom gospodarstvu [NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14]; Zakon

o mjeriteljstvu [NN 163/03, 194/03, 111/07] ; Zakon o mjernim jedinicama [NN 58/93]; Zakon o normizaciji

[NN 80/2013]; Zakon o obveznim odnosima [NN 35/05, 41/08]; Zakon o općem upravnom postupku [NN

47/09] ; Zakon o općoj sigurnosti proizvoda [NN 30/09, 139/10]; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i

ocjeni sukladnosti [NN 08/13] ;  Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti [NN

80/13]; Zakon o sanitarnoj inspekciji [NN 113/08, 88/10]; Zakon o građevinskoj inspekciji [NN 153/13]; Zakon

o energetskoj učinkovitosti [NN 127/14]

PRAVILNICI

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina [NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16]; Pravilnik o

obveznom  sadržaju  idejnog  projekta  [NN  55/14,  41/15,  67/16];  Pravilnik  o  jednostavnim  i  drugim

građevinama i radovima [NN 79/14, 41/15, 75/15]; Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno

za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja,  odnosno lokacijske

dozvole  [NN  115/11];  Pravilnik  o  razvrstavanju  građevina,  građevinskih  dijelova  i  prostora  u  kategoriji

ugroženosti o požara [NN 62/94, 32/97]; Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera

zaštite od požara [NN 56/12];  Pravilnik o  tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara [SL

7/84];  Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini  u kojoj  ljudi  rade i  borave [NN 145/04] ;

Pravilnik  o općim mjerama i  normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama [SL 29/71,  NN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

53/91];  Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada [NN 29/13]; Pravilnik o načinu pečačenja oruđa, strojeva i

drugih  sredstava  za  rad  izvođača  na  gradilištu  [NN  47/12]  ;  Pravilnik  o  načinu  zatvaranja  i  označavanju

zatvorenog  gradilišta  [NN  47/14]  ;  Pravilnik  o  nadzoru  građevnih  proizvoda  [NN  113/08];  Pravilnik  o

ocjenjivanju  sukladnosti,  ispravama  sukladnosti  i  oznacavanju  građevnih  proizvoda  [NN  103/08,  147/09,

87/10, 129/11]; Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima [NN 45/09] ; Pravilnik o

pružanju  prve  pomoći  radnicima  na  radu  [NN  56/83]  ;  Pravilnik  o  sadržaju  i  obveznim  prostornim

pokazateljima izvješća o stanju u prostoru [NN 117/12];  Pravilnik  o  sigurnosnim znakovima [NN 29/05]  ;

Pravilnik o sigurnosti strojeva [NN 28/11] ; Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima [NN

47/02]  ;  Pravilnik  o  suglasnosti  za  započinjanje  obavljanja  djelatnosti  građenja  [NN  43/09]  ;  Pravilnik  o

tehničkim  dopuštenjima  za  građevne  proizvode  [NN  103/08];  Pravilnik  o  tehničkim  normativima  za

projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu [SL SFRJ 21/90]; Pravilnik o tehničkom pregledu

građevine [NN 108/04]; Pravilnik o tehničkim uvjetima i mjerama za zaštitu čelične konstrukcije od korozije

[SL 32/10] ;  Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava [NN 39/06] ; Pravilnik o uvjetima i mjerilima za

davanje ovlaštenja za kontrolu projekta [NN 2/00 i 89/00] ; Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog

dnevnika [NN 6/00] ; Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način [NN 114/02 i

126/03] ;  Pravilnik  o uvjetima za postupanje s otpadom [NN 123/97 i  112/01]; Pravilnik  o vrsti  objekata

namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehnickim

pregledima izgrađenih objekata [NN 48/97] ; Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu [SL 42/68, 45/68] ;

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore [NN 06/84, 114/07] ; Pravilnik o zaštiti

radnika od izloženosti buci na radu [NN 46/08] ;

TEHNIČKI PROPISI

Statut Hrvatske komore arhitekata [NN 140/15]; Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore arhitekata

[NN 43/16]; Tehnički propis o građevnim proizvodima [NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,

81/13, 136/14; 119/15] ; Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada

[NN 03/07]; Tehnički propis za prozore i vrata [NN 69/06]; Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i

toplinskoj  zaštiti  u  zgradama   [NN 128/15];  ;  Tehnički  propis  o  sustavima  grijanja  i  hlađenja  zgrada [NN

110/08];  Pravilnik  o  tehničkim normativima za  projektiranje i  izvođenje završnih radova u građevinarstvu

[Sl.list SFRJ 21/90]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

PRIZNATA TEHNIČKA PRAVILA

HRN U.J6.001/82  -  Akustika  u  građevinarstvu;  HRN U.J6.151/82 -  Akustika  u  građevinarstvu.  Standardne

vrijednosti  za  ocjenu  zvučne  izolacije;  HRN  U.J6.201/89  -  Akustika  u  građevinarstvu.  Tehnički  uvjeti  za

projektiranje  i  građenje  zgrada;  HRN  U.F2.011/77 -  Završni  radovi  u  građevinarstvu.  Tehnički  uvjeti  za

izvođenje  keramičarskih  radova;  HRN  U.F2.012/78 -  Završni  radovi  u  građevinarstvu.  Tehnički  uvjeti  za

izvođenje ličilačkih radova;  HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje

radova pri polaganju podnih podloga. 

GLAVNI PROJEKTANT:
Ana Boljar, dipl.ing.arh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

1.7.  Temeljem  članka  52.,  Zakona  o  gradnji  (nn  br.153/13),  a  nakon  izvršene  provjere  predmetne  tehničke
dokumentacije daje se: 

I Z J A V A

O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI SVIH PROJEKTA 

NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA DIJELA KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta „Modernizacija i proširenje znanstveno - istraživačke 
djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice“

GRAĐEVINA: KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31 

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC

INVESTITOR: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Z.O.P.  : VLAB

BR. PROJEKTA  : 04/16 

GLAVNI PROJEKTANT:  ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., ovl.arh.
 

kojom potvrđujem da su sve knjige koje čine glavni projekt za gore navedenu građevinu cjelovite i međusobno

usklađene.

GLAVNI PROJEKTANT: 
Ana Boljar, dipl.ing.arh.

DUGA RESA, LISTOPAD 2016. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

1.8. Temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima [NN 79/14, 41/15, 75/15] određene su
jednostavne građevine i radovi koji se mogu izvoditi i graditi bez građevinske dozvole, odnosno bez akta kojim se
odobrava građenje te se daje slijedeća: 

I Z J A V A

O IZVOĐENJU RADOVA  NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU – ADAPTACIJI BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA KBC-a 'SESTRE
MILOSRDNICE' ZA KOJE NIJE POTREBNO IZDAVANJE AKTA O GRAĐENJU

NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA DIJELA KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta „Modernizacija i proširenje znanstveno - 
istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice“

GRAĐEVINA: KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31 

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC

INVESTITOR: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Z.O.P.  : VLAB

BR. PROJEKTA  : 04/16 

GLAVNI PROJEKTANT:  ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., ovl.arh.
 

kojom potvrđujem da za gore navedeni projekt NIJE POTREBNO ishođenje akta o građenju.

O B R A Z L O Ž E N J E

Prema Čl.  5.  navedenog Pravilnika,  bez akta  kojim se odobrava građenje –  građevinske  dozvole,  a  u  skladu s
Glavnim  projektom,  mogu  se  izvoditi  radovi  na  postojećoj  zgradi  radi  preuređenja,  odnosno  prilagođavanja
prostora novim potrebama prema kojima se mijenja organizacija prostora, nenosivi pregradni elementi zgrade i/ili
instalacije, a kojim promjenama se ne utječe na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu i/ili
sigurnosti u slučaju požara te se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
izgrađena. 

GLAVNI PROJEKTANT: 
Ana Boljar, dipl.ing.arh.

DUGA RESA, LISTOPAD 2016. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

1.9. Temeljem članka 69., Zakona o gradnji (nn br.153/13), a nakon izvršene provjere sa projektantima Zaštite od
požara i Zaštite na radu, daje se: 

I Z J A V A

DA U SKLOPU IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UNUTRAŠNJEG UREĐENJA BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA NIJE

POTREBNO IZRADITI ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA I ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA DIJELA KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta „Modernizacija i proširenje znanstveno - 
istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice“

GRAĐEVINA: KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31 

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC

INVESTITOR: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Z.O.P.  : VLAB

BR. PROJEKTA  : 04/16 

GLAVNI PROJEKTANT:  ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., ovl.arh.
 

kojom potvrđujem da za gore navedeni projekt NIJE POTREBNO izraditi Elaborat zaštite od požara i Elaborat zaštite 
na radu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Prema Čl.  69.  Zakona o gradnji,  Glavni  projekt ovisno o vrsti  građevine,  odnosno radova,  sadrži  Arhitektonski
projekt, Građevinski projekt – projekt vode i odvodnje, Elektrotehnički projekt i Strojarski projekt. Ostali elaborati
izrađuju se po potrebi. Kako se unutar predmetnog zahvata ne utječe na bitne zahtjeve zaštite od požara i zaštite
na radu, te je koncepcija unutarnjeg uređenja u skladu s projektom prema kojem je izdano Odborenje o građenju i
Odobrenje za upotrebu, odnosno ne mijenja se usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
izgrađena, neće se pristupati izradi zasebnih elaborata, već će mjere zaštite od požara i mjere zaštite na radu biti
navedene unutar arhitektonskog projekta.

GLAVNI PROJEKTANT: 
Ana Boljar, dipl.ing.arh.

DUGA RESA, LISTOPAD 2016. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

1.10. Temeljem članka 69., Zakona o gradnji (nn br.153/13), a s obzirom na postupak nabave usluge izrade
projektno-tehničke dokumentacije za uređenje predmetnog zahvata, daje se:

I Z J A V A

O SUGLASNOSTI DA U SKLOPU GLAVNOG PROJEKTA PREDMETNOG ZAHVATA NIJE POTREBNO IZRADITI ELABORATE
ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU

NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA DIJELA KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta „Modernizacija i proširenje znanstveno - istraživačke 
djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice“

GRAĐEVINA: KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31 

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC

INVESTITOR: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Z.O.P.  : VLAB

BR. PROJEKTA  : 04/16 

GLAVNI PROJEKTANT:  ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., ovl.arh.
 

kojom potvrđujem da sam suglasan da u sklopu Glavnog projekta za predmetni zahvat NIJE POTREBNO izraditi
Elaborat zaštite od požara i Elaborat zaštite na radu, već će se mjere Zaštite od požara i mjere Zaštite na radu
prikazati u sklopu Arhitektonskog projekta. 

O B R A Z L O Ž E N J E

Za postupak nabave usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje predmetnog zahvata,  sadržaj
nabave formirao se u skladu s uobičajenim postupcima takve vrste. Po završetku postupka i odabirom projektanta
te izlaskom pojedinih projektanata na teren, utvrdilo se pravo, činjenično stanje te u skladu s tim korigirao sadržaj
Glavnog projekta. 

RAVNATELJ: 
doc.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.

ZAGREB, LISTOPAD 2016. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

1.11. Temeljem planiranog znanstveno-istraživačkog rada u sklopu biokemijskog laboratorija, daje se:

I Z J A V A

O NEKORIŠTENJU TVARI KOJE MOGU PROIZVESTI EKSPLOZIVNE SMJESE

NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA DIJELA KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta „Modernizacija i proširenje znanstveno - istraživačke 
djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice“

GRAĐEVINA: KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31 

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC

INVESTITOR: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Z.O.P.  : VLAB

BR. PROJEKTA  : 04/16 

GLAVNI PROJEKTANT:  ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., ovl.arh.
 

kojom potvrđujem da se u uređajima – Laminar i Digestor, te u radnim prostorima laboratorija, neće koristiti tvari

koje mogu proizvesti eksplozivne smjese.

RAVNATELJ: 
doc.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.

ZAGREB, LISTOPAD 2016. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

1.12 KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

1.13 DOKAZ LEGALNOSTI GRAĐEVINE – ODOBRENJE ZA GRAĐENJE, UP/I-05/12-24425/3-73 od 29.12.1973.-str.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

DOKAZ LEGALNOSTI GRAĐEVINE – ODOBRENJE ZA GRAĐENJE, UP/I-05/12-24425/3-73 od 29.12.1973. - str.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

1.14 DOKAZ UPORABLJIVOSTI GRAĐEVINE – ODOBRENJE ZA UPOTREBU, UP/I-05/4-14-2132/2-1975 od 18.3.1975., str.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

DOKAZ UPORABLJIVOSTI GRAĐEVINE – ODOBRENJE ZA UPOTREBU, UP/I-05/4-14-2132/2-1975 od 18.3.1975., str.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
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2.1. TEKSTUALNI DIO

2.1.1 UVOD I IZVOD IZ POSTOJEĆE DOKUMENTACIJE

Ovim  Glavnim  projektom  predviđa  se  unutrašnje  uređenje  prostora  Biokemijskog  laboratorija

smještenog u dijelu prizemlja Kliničkog zavoda za kemiju,  zgrade br.31 u sklopu Kliničko-bolničkog centra

'Sestre milosrdnice', u Ulici Vinogradska cesta 29, Zagreb, na k.č.br. 2594/1, k.o Črnomerec.

Naručitelj projekta je Klinički Bolnički Centar 'Sestre Milosrdnice' iz Zagreba, a Izvršitelj, tj. Projektant

je ANINA d.o.o. iz Duga Rese, na osnovu odabira putem provedene nabave usluge izrade projektno-tehničke

dokumentacije u travnju 2016. godine, EV broj nabave 4/2016, URBROJ: 112-2905116-2.

Projekt je izrađen u skladu s Projektnim zadatkom i Idejnim rješenjem (iz postupka provedbe nabave

usluge  izrade  projektno-tehničke  dokumentacije)  te  na  osnovu  Idejnog  projekta  (izrađen  u  srpnju  2016.

godine) i Projekta opreme s Elaboratom tehničko-tehnološkog rješenja  (izrađen u kolovozu 2016.godine).

Za  predmetnu  građevinu  izdano  je  Odobrenje  za  građenje,  broj:  UP/I-05/12-24425/3-73  od

29.12.1973. godine, kao dokaz legalnosti građevine te Odobrenje za upotrebu, broj: UP/I-05/4-14/3-2132/2-

1975 od 18.3.1975. godine, kao dokaz uporabljivosti građevine (oba akta priložena su u Općem dijelu ovog

projekta). 

Predmetnim projektom unutrašnjeg uređenja  nisu mijenjani lokacijski uvjeti  građevine – namjena,

površina  i  obujam te  uvjeti  priključenja,  kao niti  temeljni  zahtjevi  za  građevinu  -  mehanička  otpornost  i

stabilnost, sigurnost u slučaju požara te sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, a poboljšani su zahtjevi za

gospodarenjem energijom i očuvanjem topline, zahtjev zaštite od buke te zahtjev za zdravljem i higijenom. Iz

navedenog  zaključuje  se  da  za  predmetnu  građevinu  nije  potrebno  ishođenje  akta  o  građenju,  kao  niti

potvrda glavnog projekta, a prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima [NN 79/14,

41/15, 75/15] .

GLAVNI PROJEKTANT: 

Ana Boljar, dipl.ing.arh.
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2.1.2 PROJEKTNI ZADATAK

 

Projektni zadatak priložen je, zajedno sa skicom Idejnog rješenja, u provedbi nabave usluge izrade

projektno-tehničke dokumentacije i kao takav bio je temeljna podloga za izradu Idejnog projekta. Tijekom

izrade Idejnog projekta te Projekta opreme i Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja mijenjao se broj i popis

uređaja te se općenito detaljnije  razrađivao predmetni  projekt,  i  u dogovoru s  Naručiteljem uvedene su

minimalne promjene u projektnom zadatku koje se uglavnom odnose na pozicije nekolicine uređaja, a samim

time i na tlocrtnu organizaciju. Sve promjene detaljno su navedene u sklopu Idejnog i Glavnog projekta, a

pridonijele su postizanju bolje prostorne organizacije i boljih uvjeta rada.

Projektni zadatak iz postupka provedbe nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije:

PREDMETNI ZAHVAT: Izvođenje radova adaptacije interijera dijela  prizemlja zgrade br. 31 Kliničkog

zavoda za kemiju KBC-a  Sestre milosrdnice na k.č.br.  2594/1,  k.o.Črnomerec.  Ukupna površina potrebnog

zahvata za adaptaciju  iznosi 291,0 m2 netto, a obuhvaća laboratorije,  radne sobe,  interne komunikacije i

popratne prostorije. Predviđenim zahvatom ne mjenjaju se lokacijski uvjeti.

Adaptacija predmetnog zahvata obuhvaća zamjenu vanjske stolarije,  zamjenu svih podnih obloga,

izvođenje  spuštenih  stropova,  provođenje  sustava  klimatizacije  i  ventilacije,  zamjenu  i  prilagodbu  svih

elektroinstalacija te sustava dovoda i odvoda vode, a sve prema zahtjevima novih i postojećih uređaja koji se

planiraju instalirati u prostorijama Kliničkog zavoda za kemiju. 

Postojeći sustav grijanja putem radijatora se ne mijenja. U sklopu izvođenja strojarskih instalacija

uključena je i izgradnja tzv. „hladne sobe“ na +4 °C, ukupne površine 3,5 m2.  

U sklopu idejnog rješenja na temelju kojeg će se izrađivati projektna dokumentacija, predviđena je

reorganizacija  unutar  funkcionalnog sklopa laboratorija  imunokemije,  imunologije  i  molekularne  biologije

ukupne površine 113,0 m2. Predviđa se rušenje dvije postojeće pregradne stijene dužine 6,4 m koje trenutno

dijele tri prostorije, te izgradnja jedne pregrade iste dužine koja bi formirala dvije jednake prostorije za buduće

laboratorije. Isto tako, u obje se nove prostorije predviđa kutna ostakljena soba površine 6,0-7,0 m2.  U jednoj

od njih potrebno je osigurati centralno UV svjetlo s posebnim sustavom ventilacije. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

U svim budućim laboratorijima, radnim sobama i praonici, osim novog namještaja, treba osigurati i

ugradnju sudopera/umivaonika. Novi namještaj se također predviđa u server sobi i arhivi. 

Popis prostorija obuhvaćenih adaptacijom:

01. laboratorij molekularna biologija: P=55,7m2 (predviđa se ugradnja 8 novih uređaja)

02. laboratorij imunologija i imunokemija: P=57,3m2 (predviđa se ugradnja 4 postojeća uređaja)

03. laboratorij 01: P=14,9m2 (predviđa se ugradnja 3 nova uređaja)

04. laboratorij 02: P=15,3m2 (nije predviđena ugradnja uređaja)

05. laboratorij 03: P=24,5m2 (predviđa se ugradnja 1 novog uređaja)

06. radna soba 01: P=10,0m2 (predviđa se ugradnja 3 nova uređaja)

07. radna soba 02: P=7,5m2 (nije predviđena ugradnja uređaja)

08. arhiva: P=23,8m2 (nije predviđena ugradnja uređaja)

09. prostorija s hladnjacima: P=9,4m2 (predviđa se ugradnja 4 nova hladnjaka)

10. „hladna soba“: P=3,5m2

11. sanitarije: P=3,9m2

12. praonica: P=9,8m2

13. server soba: P=7,5m2

14. komunikacije: P=48,9m2

Ukupna površina predmetnog zahvata: P=291m2

GLAVNI PROJEKTANT: 

Ana Boljar, dipl.ing.arh.
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2.1.3 TEHNIČKI OPIS - POSTOJEĆE STANJE S FOTODOKUMENTACIJOM

UVOD

Biokemijski  laboratorij  smješten  je  u  Zgradi  br.31  Zavoda  za  kemiju,  u  sklopu  KBC-a  Sestre

Milosrdnice,  u  ulici  Vinogradska  cesta  29,  u  Zagrebu.  Zgrada  je  sa  sve  četiri  strane  omeđena  internim

bolničkim prometnicama, a pješački ulaz omogućen je s tri strane – sjeverne, južne i zapadne ulice. Pristup

biokemijskom laboratoriju omogućen je samo zaposlenicima Zavoda. 

Situacijski prikaz položaja predmetnog obuhvata unutar kompleks KBC 'Sestre Milosrdnice'

PROSTORNI OBUHVAT

Predmet ovog projekta je Biokemijski laboratorij  koji  zauzima sjeveroistočni dio prizemlja zgrade

br.31 Zavoda za kemiju. Laboratorij je organiziran u nekoliko većih radnih prostorija -  laboratorij imunologije,

imunokemije,  molekularne biologije, urinski laboratorij; nekoliko radnih soba i servisnih pratećih prostorija –
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server soba, soba za odmor, sanitarni čvor, prostorija s vagom te prostori komunikacija sa svojim proširenjima.

Većina  prostorija  zadržava  svoju  prvobitnu  namjenu,  uz  nekoliko  nužnih  izmjena  zbog  bolje  organizacije

laboratorija. Korisna površina prostornog obuhvata predmetnog zahvata iznosi 302.1 m² .  

Laboratorij imunokemije                                     Laboratorij imunologije                                       Laboratorij molekularne biologije

Praonica                                                                                                        Prolaz

Prostorije obuhvaćene adaptacijom su sljedeće:

01A. laboratorij imunokemije: P= 28,0 m2 

01B. laboratorij imunologije i imunokemije: P= 21,8 m2  

02A. laboratorij molekularne biologije: P= 21,6 m2  
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02B. laboratorij molekularne biologije: P= 26,6 m2  

03A. hodnik: P= 10,1 m2  

03B. hodnik: P= 17,0 m2  

03C. hodnik: P= 15,1 m2  

03D. hodnik: P= 13,6 m2  

04. urinski laboratorij P= 14,8 m2  

05. radna soba 1 P= 14,9 m2  

06. spremište P=   3,3 m2  

07. radna soba P= 10,8 m2  

08. radna soba P=   7,0 m2  

09. prolaz 1 P=  29,8 m2  

10. server soba P=   8,7 m2 

11. soba za odmor P= 10,8 m2 

12. radna soba 2 P=   6,3 m2  

13. sanitarije P=   4,6 m2  

14. praonica P= 24,9 m2  

15. radna soba 3 P= 10,7 m2  

16.            prostorija s vagom                                              P=   1,7   m  2    

              UKUPNO P=302,1 m2 

INSTALACIJE

Laboratorij  je  priključen  na  komunalnu  bolničku  infrastrukturu  –  vodovod,  kanalizaciju,  struju  i

grijanje.  Hlađenje radnih prostorija vrši se putem nekoliko klima jedinica postavljenih na pročelje zgrade.

Elektrotehničke  instalacije  dotrajale  su  te  će  se  u  potpunosti  zamijeniti  novima,  uključujući  i

razvodne ormare.

Instalacija vode i odvodnje također će se lokalno rekonstruirati, unutar biokemijskog laboratorija, na

svim pozicijama umivaonika, laboratorijskih sudopera te sanitarnog čvora.
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Sustav klimatizacije i ventilacije provodi se u cjelosti novi, dok se sustav grijanja spojen na centralni

bolnički sustav, zadržava.

Instalacije vode i odvodnje                                               Elektroinstalacije                        Klimatizacija

MATERIJALI

PODNE OBLOGE

U  radnim  prostorijama  laboratorija  podovi  su  prekriveni  kvadratičnim  pločama  linoleuma,

položenim  na betonsku glazuru, dok je u hodnicima i sanitarnom čvoru izveden terazzo pod, a u praonici

keramičke pločice. Postojeće podne obloge su dotrajale,  otežano ih je čistiti  te ne odgovaraju današnjim

higijenskim uvjetima laboratorijskog rada, stoga će se u potpunosti zamijeniti novima.

Ploče linoleuma u laboratorijima                                                      Keramičke pločice u praonici

ZIDOVI

Zidne površine ožbukane su i ličene u bijelu boju. Zbog lakšeg održavanja i manjeg uništavanja,

zidovi u radnim prostorijama prekriveni su u visini od 160 cm keramičkim pločicama bijele boje, dimenzija

15x15cm, dok su u hodnicima na zidove postavljeni zaštitni elementi – čelični L-profili na uglovima zidova te

drvena horizontalno postavljena daska širine 15cm, postavljena na visini  od 85cm. Zidovi  su mjestimično

oronuli  od  vlage  te  uništeni  povremenim  lokalnim  popravcima  na  postojećim  instalacijama,  a  masa  za
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fugiranje na pločicama je dotrajala te je nije više moguće propisno očistiti, stoga će se zidovi u potpunosti

renovirati.

Keramičke pločice na zidovima u laboratorijima                                              Oštećenja na zidovima u laboratorijima

STROP

U području zahvata nigdje nema spuštenog stropa,  stropovi su ožbukani i ličeni u bijelu boju.

PREGRADE

Laboratoriji imunokemije, imunologije i molekularne biologije odjeljeni su velikoformatnim drvenim

ostakljenim stijenama. Stijene su oslonjene na zidane parapete visine 115cm, debljine 16cm. Podijeljene su

na pravokutna polja, uokvirena drvenim okvirima sa ispunom od jednostrukog stakla. Kroz vrijeme, zbog rada

drvenog  materijala  u  okvirima,  staklo  je  izgubilo  fiksnu  učvršćenost  pa  proizvodi  intezivan  zvuk  prilikom

otvaranja i zatvaranja vrata pojedinog laboratorija, te je nedovoljan zvučni izolator između radnih prostorija,

stoga će se pregradne stijene zamijeniti novima.

Velikoformatne pregradne stijene u laboratoriju imunologije 
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UNUTARNJA I VANJSKA STOLARIJA

Preostalu unutarnju stolariju čine uglavnom puna ili djelomično ostakljena, drvena, zaokretna vrata,

a  vanjsku  stolariju  dvostruki,  dvokrilni  ili  trokrilni  prozori  ostakljeni  jednostrukim  staklom.  Kao  i  kod

pregradnih stijena, vrata i prozori su se zbog rada materijala s vremenom deformirali te se više ne mogu

pravilno zatvoriti,  time oslabljujući  toplinsku i  zvučnu izolaciju prostora. Također, ostakljenje jednostrukim

staklom  vanjske  stolarije  potpuno  je  neprimjereno  u  odnosu  na  današnje  zahtjeve  za  ekološkim

gospodarenjem energijom i očuvanjem topline. Projektom je predviđena zamjena unutarnje i vanjske stolarije

u potpunosti.

Prozori u laboratorijima                                                                                                             Prozor u server sobi  

RASVJETA

U prostorima su postavljena fluo rasvjetna tijela, dotrajala te neprimjerena današnjim ekološkim

zahtjevima i uvjetima osvjetljavanja radnih prostora. Rasvjeta će se također zamijeniti novom.

Rasvjetna tijela u laboratorijima 
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OPREMA - NAMJEŠTAJ

Namještaj koji se trenutno koristi u laboratoriju izrađen je od materijala koji ne odgovara današnjim

higijenskim zahtjevima laboratorijskog rada i koji se s vremenom djelomično raspao te stvorio oštećenja koja

više nije moguće propisno očistiti. Problematična je i funkcionalnost namještaja  s obzirom da nije projektiran

kao kombinacija radnih stolova i elemenata za skladištenje pa tako pri radu na nekim uređajima nije moguće

sjesti  za  stol  ili  primjerice  ne  postoje  dostatne  radne  plohe  potrebna  za  prateći  rad  pojedinih  uređaja.

Projektom je predviđena i nova oprema laboratorija.

Namještaj u praonici                                                                                    Namještaj u laboratoriju imunokemije

Namještaj u laboratoriju molekularne biologije

UREĐAJI

Zadržavaju se svi postojeći uređaji koji i  dalje funkcioniranju u skladu sa zahtjevima znanstveno-

istraživačkog  rada  u  predmetnom  laboratoriju.  To  su  uređaji  laboratorija  za  imunokemiju  i  imunologiju:
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Hydrasis,  Hyris,  BNII,  Capilaris,  minicap,  Phadie,  čitači  i  ispirači  za elize,  centrifuga.  Za rad na postojećim

uređajima projektom će se postići bolji uvjeti kao i bolji instalacijski priključci.

GLAVNI PROJEKTANT: 

Ana Boljar, dipl.ing.arh.
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2.1.4 TEHNIČKI OPIS – DEMONTAŽE I RUŠENJA

Sve  predviđene  demontaže  odnose  se  na  potpuno  dotrajale  materijale  koji  ne  odgovaraju

današnjim zahtjevima za higijenskim uvjetima rada u znanstveno-istraživačkom laboratoriju. Sva predviđenja

rušenja odnose se isključivo na nenosive, pregradne zidove, tako da se rušenjem ne zadire u postojeću statiku

građevine i ne mijenja temeljan zahtjev za mehaničkom otpornosti i stabilnosti građevine.

Demontaže uključuju: 

 demontažu unutarnje i vanjske stolarije s klupčicama, uključujući pregradne ostakljene

stijene između laboratorija imunokemije, imunologije i molekularne biologije

 skidanje postojeće podne obloge – linoleum

 skidanje  postojeće  zidne  obloge  –  keramičke  pločice,  drvene  daske,  čelične  ugaone

zaštite

 demotažu rasvjetnih tijela, razvodnih ormara i elektroinstalacije općenito

 demontažu klimatizacijskih uređaja

 demontažu namještaja i sanitarnih elemenata

Rušenja uključuju: 

 rušenje pregradnog zida između spremišta – planirane 'hladne' sobe i radne sobe kako bi

se povećala površina potrebna za smještaj rashladnih panela u hladnoj sobi

 rušenje dijela pregradnog zida uz vrata prema prolazu kako bi se vrata pomakla i stvorio

prostor za formiranje 'tamne' sobe s mikroskopima i prostorije za smještaj generatora od

HPLC uređaja

 rušenje i pomicanje pregradnog zida između server sobe i sobe za odmor - planirane

praonice i radne sobe kako bi se povećala površina potrebna za praonicu

GLAVNI PROJEKTANT: 

Ana Boljar, dipl.ing.arh.
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2.1.5 TEHNIČKI OPIS - PLANIRANO STANJE 

UVOD

Biokemijski  laboratorij  smješten  je  u  Zgradi  br.31  Zavoda  za  kemiju,  u  sklopu  KBC-a  Sestre

Milosrdnice,  u  ulici  Vinogradska  cesta  29,  u  Zagrebu.  Zgrada  je  sa  sve  četiri  strane  omeđena  internim

bolničkim prometnicama, a pješački ulaz omogućen je s tri strane – sjeverne, južne i zapadne ulice. Pristup

biokemijskom laboratoriju omogućen je samo zaposlenicima Zavoda. 

Ovim Glavnim projektom predviđeno je samo unutarnje uređenje prostornog obuhvata, od čega se

nije odstupalo, stoga se zadržavaju postojeći kolni i pješački prilazi zgradi. Također, ovim Glavnim projektom

nisu mijenjani lokacijski uvjeti građevine – namjena, površina i obujam te uvjeti priključenja, kao niti temeljni

zahtjevi za građevinu - mehanička otpornost i stabilnost i sigurnost u slučaju požara, a poboljšani su zahtjevi

za gospodarenjem energijom i očuvanjem topline provođenjem novog sustava ventilacije i klimatizacije te

promjenom  vanjske  stolarije,  zatim  zahtjev  zaštite  od  buke  prostornom  reorganizacijom  i  pažljivim

pozicioniranjem uređaja koji pridonose kumulativnoj razini buke u radnim prostorima, te zahtjev za zdravljem

i higijenom  te sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zamjenom svih instalacijskih sustava, postojećih

podnih, zidnih i stropnih obloga te novom opremom.

NAMJENA

Projektom  adaptacije  biokemijskog  laboratorija  obuhvaćena  su  dva  bitna  cilja:  prvi  -  omogućiti

funkcionalan smještaj novih uređaja u radne prostore, i drugi - poboljšati uvjete znanstvenog i istraživačkog

rada u laboratoriju. Za njihovo ostvarenje, bila je nužna prostorna reorganizacija biokemijskog laboratorija,

kako unutar prostornog obuhvata, tako i  unutar pojedinačnih prostorija.  Posljedično, formirani su sljedeći

radni i servisni prostori:

Prostorija A. : laboratorij imunokemije i imunokemije: P= 38,46 m2 

Prostorija Ax. : Hydrasis i Hyris: P=   3,90 m2  

Prostorija Ay. : čitači i ispirači Elisa; i pipetiranje: P=   4,14 m2  

Prostorija Az. : Phadie; Inkubator: P=   3,91 m2  

Prostorija B. : laboratorij molekularne biologije: P= 38,03 m2  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

Prostorija Bx. : izolacija DNA: P=   5,98 m2 

Prostorija By. : Laminar; sekvencioniranje: P=   5,99 m2 

Prostorija C. : HPLC lab: P= 10,84 m2 

Prostorija D. : radna soba 1: P= 14,84 m2 

Prostorija E. : radna soba 2: P= 13,23 m2 

Prostorija F. : hladna soba: P=   4,88 m2 

Prostorija G. : tamna soba: P=   2,65 m2 

Prostorija G'. : generator HPLC uređaja: P=   1,62 m2 

Prostorija H. : prolaz: P= 18,32 m2

Prostorija I. : server soba: P=   7,52 m2

Prostorija J. : praonica: P= 11,88 m2

Prostorija K. : radna soba: P=   6,27 m2

Prostorija L. : tuš: P=   1,42 m2

Prostorija M. : sanitarije: P=   4,57 m2

Prostorija N. : radna soba 3: P= 10,71 m2

Prostorija O. : radna soba 4: P=   7,01 m2

Prostorija P. : urinski laboratorij: P=   13,75 m2

Prostorija P'. : urinski laboratorij: P=   10,00 m2

Prostorija R.I : hodnik I. : P=   8,14 m2

Prostorija R.II : hodnik II. : P= 16,18 m2

Prostorija R.III : hodnik III. : P= 14,57 m2

Prostorija R.IV : hodnik IV. : P=  6,03 m2

Prostorija R.V         : hodnik V. :                                                                                           P=13,30 m  2

UKUPNO P=298,14 m2 

Ukupna korisna površina biokemijskog laboratorija nakon prostorne reorganizacije iznosi 298,14 m2 . 

Novoformirane prostore možemo podijeliti u tri skupine: 
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 radni  prostori  s  uređajima  (laboratorij  imunologije,  imunokemije,  molekularne  biologije,  urinski  

laboratorij, soba s HPLC uređajem, tamna soba) za znastveno-istraživački rad

 radne sobe za znastveno-istraživački rad

 servisni  i  komunikacijski  prostori  (hladna soba,  server  soba,  praonica,  generator  HPLC-a,  prolaz,  

hodnici, tuš, sanitarni čvor)

 

Radni  prostori  s  uređajima  projektirani  su  u  odnosu  na  uvjete  radnog  okoliša  za  znastveno-

istraživački rad i  uvjete rada na pojedinim uređajima. Zbog toga su procesi kao što su pipetiranje, rad na

Hydrasisu i Hyrisu, rad na Phadiama, rad na izolaciji DNA te sekvencioniranje, zatim rad na HPLC uređaju i rad

na  mikroskopima  odvojeni,  odnosno  izolirani  u  manje  prostorije,  a  ne  bi  li  smanjili  razinu  buke  u

laboratorijima i omogućili zaposleniku rad u tišini i ostalim primjerenim uvjetima na navedenim uređajima. 

Radne sobe su također izolirane, i odterećene smještajem uređaja kako bi se formirali prostori lišeni

buke koju stvaraju pojedini uređaji i omogućili bolji radni uvjeti za znanstveno-istraživački rad.

Postojeći servisni prostori – praonica, server soba i sanitarni čvor zadržani su kao nužni prostori

servisiranja rada u laboratoriju. Pridodana je prostorija za smještaj generatora od HPLC-uređaja izoliranog u

zasebnu prostoriju zbog tehničkih i akustičnih razloga.  Zatim prostori komunikacije – prolazi i hodnici, zbog

općeg  manjka  prostora,  ali  i  zbog  njihove  raskošne  veličine,  iskorišteni  su  za  smještaj  novih  hladnjaka  i

ledenica te spremišnih i arhivskih ormara. Prostorija za hitni tuš priključena je također prostoru obuhvata i

nije predviđena za svakodnevno korištenje, već kao mjera zaštite na radu zaposlenika Zavoda.

Prostornom obuhvatu prema Projektnom zadatku, ovim Glavnim projektom pridodane su prostorije

N i O - radne sobe, jer čine dio logične prostorne cjeline obuhvata te je njihova površina bila potrebna da bi se

kvalitetno reorganizirao prostor Zavoda. Pridodana je i prostorija za 'hitni' tuš, da bi se poboljšali uvjeti zaštite

na radu. 

INSTALACIJE 

VODA I ODVODNJA

Opskrba vodovoda, izvedena je postojećim priključkom kompleksa na gradski vodovod. Predmetni

prostor u prizemlju predviđa se priključiti na nekoliko mjesta na postojeći razvod hladne i tople vode pod

stropom podruma, koji  je izveden od bolničke kotlovnice.  S obzirom da se predviđene količine neznatno

mijenjaju u odnosu na postojeće, nema potrebe za revidiranjem postojeće kotlovnice. U vodomjernom oknu
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iza glavnog vodomjera ugrađeni su zaštitnici od povratnog toka, što nije predmet ovog projekta.

Izvan objekata izvedena je vanjska hidrantska mreža, a unutar predmetnog obuhvata izvedena je

unutrašnja hidrantska mreža sa hidrantima tako lociranim u dostupnim prostorima da je sa 15 m crijeva i 5 m

kompaktnog mlaza moguće štititi svaki prostor. Hidrantska mreža je u potpunosti funkcionalna i nije predmet

ovog projekta.

Svi  vodovi  unutar  predmetnog  zahvata  su  predviđeni  od  umreženih  polipropilenskih  cijevi  i

fazonskih komada, a sva tehnološka instalacija od uređaja predviđa se izvesti od Georg Fischer PVDF cijevi

posebnih svojstava. Sve cijevi moraju imati ateste o zdravstvenoj ispravnosti. 

Na pojedinim mjestima  (ograncima)  montirati  propusne ventile  ili  zasune.  Topla  voda  za  svaku

pojedinu cjelinu spojit  će se također  na  postojeći  razvod tople vode pod stropom podruma,  koji  svojim

profilom u potpunosti zadovoljava.

Prije svakog izljeva ili skupno, predviđaju se slobodno-protočni ventili s ugrađenom kapom, a vodovi

će se izvesti u padovima, tako da je omogućeno ispravno odzračenje i ispuštanje instalacije. 

Po  završetku  montaže  izvesti  tlačnu  probu  na  12  bara  sa  zapisnikom  u  prisustvu  nadzornog

inženjera, dezinficirati i isprati instalaciju, te pribaviti atest o ispravnosti vode iz instalacije za piće, što sve

treba priložiti kod tehničkog pregleda objekta.

Sanitarna kanalizacija iz sanitarija objekta i podova je zajedno sa čistom oborinskom kanalizacijom

sa krova objekta spojena izravno na postojeću kanalizaciju zgrade, koja je spojena na gradsku kanalizaciju.

Predmetni  laboratorij  se  predviđa  spojiti  na  postojeće  i  rekonstruirane vertikale  i  odvode u  podu i  pod

stropom podruma. S obzirom da se količine neznatno mijenjaju u odnosu na izvedeno, postojeći priključak

kanalizacije i  postojeći razvodi  na koje se laboratorij  spaja zadovoljavaju njegove potrebe svojim stanjem,

padom, profilom i vodonepropusnošću, što je sve uzeto u obzir u hidrauličkom proračunu objekta. 

Kanalizacija kompletne zgrade u potpunosti je odzračena na krovu objekta, a na mjestima su dodani

automatski  dozračni  ventili.  Padovi  u  kanalizacijskoj  mreži  projektirani  su  tako  da  je  osigurana  dobra

odvodnja, a kod minimalnog protoka ne dolazi do taloženja. Sva kanalizacija prizemlja se u postojeće odvode

ili okno odvodi gravitacijski.

Temeljna kanalizacija predviđena je od debelostjenskih PVC kanalizacionih cijevi, vertikale sanitarne

kanalizacije predviđene su ljevanoželjezne, a spojevi uređaja predviđeni su od PP cijevi. 

Kompletna instalacija kanalizacije odzračiti će se na krovu objekta. Unutarnji razvod mreže bit će

položen u zidnim rasporima i  podovima, te pod stropom. Kanalizaciju izvesti  u propisanom padu,  a prije

zatvaranja  je  ispitati  na  propusnost  i  funkcionalnost,  te  pribaviti  atest  o  potpunoj  vodonepropusnosti
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kanalizacije i uređaja na istoj što na tehničkom pregledu dokazati vjerodostojnim dokumentima.

Svi sanitarni predmeti su od sanitarne keramike sa potrebnim podkonstrukcijama, i to prvoklasne, a

armature jednoručne sa brtvljenjem keramičkim sedlima.

Odvodnju  podova  sanitarija  izvesti  preko  podnog  sifona  sa  tuljkom  i  poniklanom  maskom  sa

rešetkom.  Montažu  sanitarnih  predmeta  izvesti  prema  rasporedu  prikazanom  u  tlocrtu,  a  po  završetku

montaže provesti kontrolu o ispravnosti i pravilnom funkcioniranju svih uređaja i opreme.

Svi tehnološki uređaji su predmet zasebnog projekta tehnologije, a u ovom projektu predviđa se

samo spoj vodovoda i kanalizacije na iste.

ELEKTROINSTALACIJE

U svrhu adaptacije prostora za biokemijski laboratorij u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu, potrebno je

svu postojeću instalacju i opremu u dijelu zahvata odspojiti i demontirati. Demontažu treba vršiti pažljivo kako

bi se dio demontirane opreme mogao iskoristiti na drugim pozicijama.

1.1. ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE

Elektroenergetsko napajanje prostora biokemijskog laboratorija u zoni zahvata izvesti će se iz glavnog 

razvodnog ormara GRO koji se ugrađuje na mjesto postojećeg razdjelnika. Glavni razvodni ormar je opremljen

sustavom za izmjenu izvora napajanja mreža-agregat i izbornom preklopkom za izbor napajanja agregat-UPS. 

Mrežno polje se napaja preko postojećeg kabela PP00-y 4x70 mm2, dok za agregatsko napajanje treba izvesti 

novi priključak nakon rekonstrukcije agregatskog postrojenja.

Iz glavnog razvodnog ormara GRO se napajaju postojeći podrazvodi R01,R1 i R2, te novi  razdjelnici R3

i R4. Novi razdjelnici R3 i R4 će se izvesti iz 2 polja (Mrežno i Agregatsko-UPS polje). Dimenzije razvodnih 

ormara su 1400x1200x300mm. Oba polja su opremljena glavnim prekidačima za prihvat mrežnog, odnosno 

agregatskog napajanja.

U server sobu će se instalirati uređaj za besprekidno napajanje UPS snage 15kVA/12kW sa baterijskim

sustavom autonomije 20 min. pod punim opterećenjem. Prihvat napojnih kabela iz UPS-a u glavnom 

razdjelniku GRO se vrši preko izborne grebenaste sklopke 63A, čime je osigurana izolacija UPS jedinice u 

beznaponskom stanju za potrebe servisiranja ili zamjene UPS jedinice. Napajni vod besprekidnog napajanja će

se izvesti kabelom PP00-y 5x10 mm2.

1.2. EL. INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA

El. rasvjeta je projektirana prema važećim normativima i preporukama za nivo osvjetljenosti -KLO, te 
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u skladu sa zahtjevima korisnika prema projektnom zadatku. Projektirana rasvjetljenost laboratorija i uredskih 

prostora je 500 lx. Za sostale pomoćne prostorije, hodnike i sanitarije nivo rasvjetljenosti iznosi 100-200 lx.

U prostoriji laboratorija su primjenjene LED svjetiljke 1x55W izvedene u povećanoj zaštiti IP65, 

namijenjene za čiste prostore (Clean). U uredskim prostorijama se u spušteni strop ugrađuju ugradne LED 

svjetiljke sa optičkim pokrovom za ograničenje bliještanja. U prostoriji N će se montirati nadgradne LED 

svjetiljke sa izvorom svjetlosti 1x56W. U hodnicima i sanitarijama se ugrađuju LED svjetiljke 1x21W sa 

pokrovom od kaljenog stakla u zaštiti IP44.

Regulacija rasvjete u sanitarijama se vrši ON-OFF uključivanjem automatski preko senzora prisustva u 

prostoriji, dok se u hodnicima rasvjeta uključuje tipkalima povezanim na bistabilne releje. Uključivanje 

rasvjete ostalih prostorija se izvodi preko instalacijskih sklopki koje se montiraju uz vrata svake prostorije na 

visini od 1,2 m od razine gotovog poda.

Sigurnosna (protupanična) rasvjeta izvedena je uzduž evakuacijskih puteva i uz sve izlaze iz objekta sa 

odgovarajućim osvjetljavajućim i obilježavajućim svjetiljkama. Jakost rasvjete na 0,2 m od poda na 

evakucionim putevima iznosi minimalno 1lx. Za potrebe osvjetljenja u slučaju nestanka napajanja koristi se 

LED svjetiljke 1W koje su izvedene sa vlastitim aku-setom autonomije napajanja 1h. Obilježavajuće svjetiljke s 

piktogramom IZLAZ su jasno uočljive i pozicionirane iznad vrata za evakuaciju.

Za napajanje radnih mjesta u laboratoriju i uredskim prostorijama predviđeni su zidni instalacijski 

kanali sa ugrađenim setovima energetskih i informatičkih priključnica. Instalacioni kanali su dvodjelne izvedbe

za odvojeno vođenje slabostrujnih od jakostrujnih kabela. Energetske priključnice koje se ugrađuju u 

instalacioni kanal su trostruke izvedbe. Za svako radno mjesto se zidni instalacijski kanali opremaju setom 

energetskih priključnica (3x230VAC za M-napajanje i 3x230VAC za BN-napajanje). Za priključak tehnološke 

opreme koriste se energetske priključnice napajane Mrežno, Agregatski i BN besprekidnim napajanjem.

Za priključak prenosivih trošila u objektu su predviđene podžbukne uslužne energetske priključnice. 

Priključnice su jednofazne sa zaštitnim kontaktom, a ugrađuju se na zid na visini od cca 0,3-0,5 m od razine 

poda. Razvod elektroinstalacija utičnica se izvodi kabelima PP-y 3x2,5 mm2 koji se polažu po kabelskim 

policama i PNT zaštitnim cijevima u prostoru spuštenog stropa.

1.3. ELEKTROINSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

Klimatizacija prostora laboratorija će se izvesti vanjskim klima jedinicama povezanim sa unutarnjim 

stropnim i zidnim klima jedinicama. Prostorije praonice i generatora HLPC će se ventilirati odsisnim 

ventilatorima koji će se uključivati i regulirati preko upravljačke jedinice koje treba montirati uz ulazna vrata 

navedenih prostorija.
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Odvodnja topline s laminara (B7) i digestora (P8) će se izvesti krovnim odsisnim ventilatorima koji se 

regularaju pripadnim frekventnim regualatorima. Napajanje elektromotornih pogona i automatska regulacija 

sustavom klima komore vrši se iz razvodnog ormara klima komore RO-KK koji se nalazi u istom prostoru. 

Prilikom uvoda i spajanja kabela na elemente strojarske opreme potrebno ih je zaštititi u 

plastificiranim savitljivim cijevima sa vodotijesnim uvodnicama.

1.4. LAN INSTALACIJA

LAN instalacija se izvodi informatičkim F/UTP kabelima CAT.6 koji se polažu sistemom strukturnog 

kabliranja iz komunikacijskog ormara KO do pozicija terminalskih priključnica u radnim prostorima.

Koncentracija LAN instalacije je izvedena na patch panelima komunikacijskih ormara. Komunikacijski 

ormar je modularne izvedbe 19”, visine 42U, u koji se ugrađuju prespojni paneli sa RJ45 konektorima za 

prihvat instalacije strukturnog kabliranja Cat 6. Uzemljenje kućišta komunikacijskog ormara izvodi vodičem P/F

y 16 mm2 spojem na zajedničku zaštitnu sabirnicu.

Za svako radno mjesto su predviđena 4 mrežna priključka koja će se izvesti sa dvostrukim 

terminalskim priključnicama 2xRJ45. LAN priključnice se ugrađuju u zidne instalacijske kanale uredskih 

prostora. LAN instalacija se polaže u odvojenim PK kabelskim policama pod stropom prostorija ili u prostoru 

spuštenog stropa. Instalacioni kanali su dvodjelne izvedbe za odvojeno vođenje slabostrujnih od jakostrujnih 

kabela.

U prostoriji server sobe, gdje je smješten komunikacijski ormar, su izvedene utičnice za napajanje KO-

a, te sabirnica za uzemljenje komunikacijskog ormara sa vodičem P/F y 16 mm2. Nakon polaganja i spajanja 

informatičke instalacije potrebno je izvršiti ispitivanja i izdati protokole i odgovarajuće ateste. 

1.5. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA

Zaštita od statičkog elektriciteta je provedena izjednačenjem potencijala. U objektu je provedeno 

izjednačenje potencijala tako da se svi metalni cjevovodi povezuju vodom P/F 16 mm2 preko kutija za 

izjednačenje potencijala KZIP, te vodom P/F 16 mm2 spajaju na zaštitnu sabirnicu razdjelnika. Sva premoštenja

prirubnica treba izvesti vijcima s nazubljenim steljkama.

Izjednačenjem potencijala obuhvatiti metalne kanale i cijevi, kabelske police, klima jedinice, te sve 

ostale metalne mase. Nakon izrade instalacije izjednačenja potencijala potrebno je izvršiti mjerenje i 

ispitivanje otpora uzemljenja, te izraditi odgovarajuće ateste.
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KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA

VRF i MULTI SPLIT sustav

Koncepcija termotehničkog tretmana prostora u periodu hlađenja bazirana je na VRF sustavu dok su

prostori  koji  zahtjevaju  cjelogodišnje  hlađenje  tretirani  split  i  multi  split  sustavom.  Projektnom

dokumentacijom predviđena je ugradnja unutarnjih kazetnih, zidnih i kanalnih jedinica za grijanje i hlađenje.

Predviđena je ugradnja ukupno 13 unutarnjih jedinica VRF sustava oznaka od UJ-1 do UJ-12, za

grijanje/hlađenje (vidljivo u grafičkom dijelu dokumentacije). Predviđene unutarnje jedinice opremljene su

izmjenjivačem  topline  predviđenim  za  funkciju  grijanja  ili  hlađenja,  uključivo  s  izoliranom  okapnicom  za

sakupljanje  kondenzata,  elektronskim  ekspanzijskim  ventilom,  ventilatorskom  sekcijom  s  rotorom  i

višebrzinskim  elektromotorom,  izmjenjivim  filterom,  kompletnim  unutarnjim  ožičenjem  i  regulacijskim

uređajem uz svaki uređaj ili grupu uređaja.

Kanalne jedinice unutar prostora „Imunologija“ i „Molekularna“ opremljene su pripadnim kanalnim

razvodom sa tlačnim i usisnim rešetkama/ventilima za distribuciju i odsis zraka.

Kao izvor  za  podmirenje ogrijevnog/rashladnog učina  služi  vanjska  jedinica  VRF sustava  (prema

projektnoj dokumentacji). VRF sustav koristi ekološki rashladni medij R 410A.

Vanjska jedinica predviđena je za ugradnju na ravnom krovu iznad ulaznog prostora. Zahvat svježeg

zraka za potrebe rada kompresorsko-kondenzatorske jedinica osiguran je slobodnim zahvatom svježeg zraka

direktno iz vanjske okoline, kao i izbacivanje otpadnog zraka (vertikalno u vis).

Sam  rad  VRF  sustava  potpuno  je  automatiziran,  a  funkcijski  vođen  postavno  podešenom

(odabranom) temperaturom tretiranog prostora, uz mogućnost odabira načina rada (automatski/ručni), kao i

setiranja pojedinih postavki na regulacijskom uređaju (daljinski upravljač) koji se nalazi uz grupu uređaja.

Unutarnje jedinice dodatno se opremaju servisnim kuglastim ventilima za rashladne sustave na

polaznom i povratnom vodu radnog medija.

U prostoru „Prostorija H, prolaz“ predviđen je multi split sustav za cjelogodišnje hlađenje sa dvije

unutarnje zidne jedinice i vanjskom jedinicom.

U prostorima server sobe, dijela hodnika i prostoriji za smještaj HPLC generatora predviđen je multi

split sustav za cjelogodišnje hlađenje sa unutarnjim zidnim jedinicama te vanjskom jedinicom.

Vanjske jedinice multi split sustava ugrađuju se u prostoru atrija zgrade i na ravnom krovu iznad

prostora prijema pacijenata.
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Cjevovod se izvodi  od bakrenih predizoliranih cijevi  za medij  R410A i  oprema cijevnim spojnim

elementima.

Odvod kondenzata nastalog hlađenjem zraka, izvodi se na Cu cijev preko fleksibilnog armiranog

crijeva, koje se obujmicom učvršćuje na priključak aparata, dok se druga strana uvuče u Cu cijev za odvod

kondenzata u dužini minimalno 50 mm i zabrtvi silikonskim kitom. Kompletna instalacija za odvod kondenzata

predviđena je iz Cu cijevi.

Trase, dimenzije i padovi cjevovoda vidljivi su u grafičkom dijelu projekta.

ODSISNA VENTILACIJA

Projektom je predviđen tehnološki odsis sa Laminara i Digestora odsisnim krovnim ventilatorima iz

polypropilena.  Kompletan  kanalski  razvod  tehnološkog  odsisa  predviđen  je  iz  polyprolpilenskih  kanala.

Upravljanje ventilatorima predviđeno je frekventnim regulatorima smješteni u tretiranom prostoru.

Odsisna ventilacija dodatno je predviđena i u prostorima bez vanjskih fasadnih prozorskih otvora.

Prostori „Tamna soba“ i „HPLC generator“ imaju predviđenu odsisnu ventilaciju putem kanalnih ventilatora

oznake OV-1 i OV-2, svaki kapaciteta V=100 m3/h. Odsis otpadne topline iznad sušilica u prostoru „Praonica“

predviđen je odsisnim ventilatorom oznake OV-3. Otpadni zrak izbacuje se u atmosferu u prostoru atrija i na

nivou ravnog krova (terase) iznad ulaznog prostora.

Odsisani  zrak  se  nadoknađuje  iz  okolnih  prostora  putem  prestrujnih  rešetki  ugrađenih  u  vrata

tretiranih prostora.

Predviđen  je  sustav  niskotlačne  ventilacije  sa  dovodom  i  odsisom  zraka  pomoću  pravokutnih  i

okruglih kanala od pocinčanog čeličnog lima.  Kao elementi  za odsis zraka  predviđeni  su odsisni  ventili  i

odsisne rešetke. Svi elementi za dovod i odsis zraka opremljeni su sa ugrađenim regulatorima protoka zraka.

Brzine strujanja zraka u ventilacijskim kanalima  odabrane su tako da ne uzrokuju nivo buke strujanja

zraka iznad propisima dozvoljenih vrijednosti. Kompletan razvod otpadnog zraka se ne izolira dok se kanalni

razvod sa unutarnjih kanalnih jedinica VRF sustava izolira izolacijskom trakom.

Priprema potrošne tople vode predviđena je loklano putem protočnih elektro bojlera (obrađeno u

projektu vodovoda i kanalizacije).

RASHLADNA TEHNIKA

U prostoru  hladne sobe predviđena je  ugradnja  rashladnog uređaja  sa  unutarnjom isparivačkom

jedinicom  i  vanjskom  kondenzatorskom  jedinicom.  Vanjska  jedinica  smješta  se  na  ravnom  krovu  iznad

prostora ulaznog prostra. Predviđena cjelogodišnja temperatura u hladnoj sobi iznosi +4°C.
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Hlađena komora izolirana je toplinskom izolacijom iz poliuretanskih panela odgovarajuće debljine.

Poliuretanski paneli su obloženi pocinčanim limom, obojeni i plastificirani, primjereni prostorima u kojima se

drže odgovarajuće kemikalije.

Rashladni uređaj isporučuje se tvornički prednapunjen sa radnim medijem R404A. 

Odvod kondenzata iz kadice isparivača, bakrenim cijevima spojenim preko sifona u kanalizaciju. 

Regulacija  temperature  u  komori  vrši  kontroler  rashladnog  potrošača,  koji  sakuplja  informacije  o

temp. u komori te temp. isparavanja. Na taj način automatski održava željenu temp. u komori.

GRIJANJE

Predviđeno je zadržavanje postojećeg temeljnog radijatorskog grijanja spojenog na centralni sustav

lokacije  uz  prilagodbu  pozicija  ogrijevnih  tijela  u  pojedinim  prostorima  (vidljivo  u  grafičkom  dijelu

dokumentacije). Postojeća ogrijevna tijela predviđena su kao člankasta lijevano čelična. U prostoru „Hitni tuš“

i „Praonica“ predviđena je ugradnja novih ogrijevnih tijela u obliku cijevnih kupaonskih rešetkastih radijatora.

Predviđena je ugradnja termostatskih ventila sa termostatskim glavama na sve postojeće radijatore

koji  se  zadržavaju.  Ugradnju  je  potrebno  obaviti  van  sezone  grijanja.  Nakon  ugradnje  termostatskih

radijatorskih ventila potrebno je obaviti balansiranje cijevne mreže prilagodbom postojećih prigušnih ventila

na svakom od radijatorskih tijela.

Zbog  prirode  procesa  adaptacije,  grijaća  tijela  –  radijatore  trebat  će  tijekom  izvođenja  radova

demontirati, očistiti, ispjeskariti i obojati bojom za metal otpornom na visoke temeperature, te po završetku

radova ponovno montirati na predviđene pozicije.
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MATERIJALI

PODNE OBLOGE

Nakon demontaže  postojećih  podnih  obloga  te  nakon pregleda  zatečenog  stanja,  utvrdit  će  se

stanje podloge te po potrebi sanirati samonivelirajućom smjesom, a na koju će se potom položiti nova podna

obloga. U praonici i sanitarnom čvoru položit će se keramičke pločice. U svim ostalim prostorima položit će se

antistatična, protuklizna i  ekološki prihvatljiva  podna obloga od kaučuka,  vatrootpornosti po EN 13501-1–

Bfls1.  Sokl, odnosno holker izvest će se iz istog materijala od kaučuka kao i podna obloga s protuprašnim

profilom na završetku.

ZIDOVI

Zidne površine moraju se čitavom površinom sanirati,  zbog postojećih oštećenja te onih koja će

nastati uslijed provođenja novih instalacija. Zidne površine u cijelosti će se pregletati i prebojati. Zbog lakšeg

održavanja i čišćenja, na zidove radnih i servisnih prostorija nanijeti će se uljana periva boja u visini 180cm

mjereno od poda, a u sanitarnom čvoru keramičke pločice u visini 200cm mjereno od poda.

STROP / SPUŠTENI STROP

Spušteni strop izvest će se od gipskartonskih ploča ovješenih na podkonstrukciju. U laboratorijima

imunokemije, imunologije i molekularne biologije izvest će se djelomično, samo u zoni potrebnoj za smještaj

instalacija hlađenja i ventilacije. U hodnicima, prolazu, radnim sobama i urinskom laboratoriju izvest će se u

cijeloj površini stropa. U praonici i server sobi, zbog smanjene visine prostora neće se izvoditi spušteni strop,

već  će se postojeći  stropovi  pregletati  i  obojati.  U zonu spuštenog stropa,  osim klimatizacijskih  uređaja,

ugradit će se i rasvjeta, dok će se u zonama gdje nema spuštenog stropa montirati direktno na strop.

PREGRADE

Na  mjesto  nekadašnje  velikoformatne  stijene  između  laboratorija  imunokemije,  imunologije  i

molekularne biologije, postavlja se nova stijena, sastavljena od fiksnih i zaokretnih elemenata - vrata, punih ili

ostakljenih  IZO  staklom,  uokvirenih  čeličnim  plastificiranim  profilima.  Osim  što  dijeli  laboratorije,  stijena

formira i manje prostorije unutar ta dva laboratorija, nužne za tihi rad ili funkcionalnu izoliranost pojedinih

uređaja. Ista takva stijena, no manjeg formata, postavlja se i u urinski laboratorij, ne bi li podijelila prostor na

dvije funkcionalne zone.
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UNUTARNJA I VANJSKA STOLARIJA

Unutarnju stolariju čine djelomično ostakljena, drvena, zaokretna i klizna vrata, ličena u bijelu boju. 

Novi  prozori predviđeni  su kao dvokrilni  PVC prozori  ostakljeni  dvostrukim IZO staklom, sa ili  bez fiksnog

ostakljenog nadsvjetla i vanjske aluminijske roletne.

OPREMA - NAMJEŠTAJ

Namještaj  predviđen  projektom  izrađen  je  od  materijala  koji  odgovara  higijenskim  zahtjevima

laboratorijskog rada, a projektiran je u odnosu na zahtjeve pojedinih uređaja te logiku radnih procesa. Osim

radnih  laboratorijskih  pulteva  visine  90cm  izrađenih  od  melaminske  postforming  ploče  debljine  28mm,

projektom  opreme  obuhvaćeni  su  i  pripadajući  podpultni  i  zidni  elementi  –  ladičari  i  zaokretni  mobilni

ormarići  te  arhivski  ormari,  nužni  za  skladištenje  materijala  i  pripadajuće  opreme različitih  uređaja.  Sav

namještaj detaljno je opisan i prikazan u Projektu opreme kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije..

UREĐAJI

Predmet ovog projekta, uz adaptaciju radnih prostorija, je i nabava novih uređaja. Dio postojećih

uređaja se zadržava, uglavnom uređaji smješteni u laboratoriju imunokemije i imunologije, a većina uređaja

su  novi  uređaji,  predviđeni  za  nabavu.  Svi  uređaji  detaljnije  su  prikazani  unutar  Elaborata  tehničko-

tehnološkog projekta kao sastavnog dijela projektne dokumentacije.

GLAVNI PROJEKTANT: 

Ana Boljar, dipl.ing.arh.
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2.1.6. ZAŠTITA OD SUNCA

Zamračenje prostorija omogućeno je vanjskim aluminijskim roletama s vanjskom kutijom.

2.1.7. ZAŠTITA OD BUKE

Biokemijski laboratorij nema predviđene sadržaje koji bi u svom radu predstavljali kritične izvore

buke prema okolini ili boravišnim prostorima u građevini, s razinom buke u radu uređaja ili opreme većom od

Leq = 80dB(A). Pojedini uređaji koji povećavaju ukupnu razinu buke unutar radnih prostora, postavljeni su u

zasebne prostorije:  HPLC, generator za HPLC,  Phadie,  Hydrasis  i  Hyris,  Sekvencioniranje,  propisno zvučno

izolirane dvostrukim ostakljenim pregradama.

Boljoj zvučnoj izolaciji pridonosi i nova pregradna stijena između prostora laboratorija imunokemije,

imunologije i molekularne biologije te između dviju prostorija urinskog laboratorija, a promjenom vanjske

stolarije poboljšat će se i zvučna izolacija radnih prostora u odnosu na vanjske utjecaje. 

Prozori i sva ostakljenja u boravišnim prostorima izvode se u PVC, odnosno metalnim okvirima s

prekidom toplinskih mostova, s IZO dvostrukim ostakljenjem (4+16+4 mm), prve klase zvučne izolacije. Ovakvi

otvori moraju postići zvučno gušenje Rw> 35 dB, pa se prozori prema izolacijskoj sposobnosti svrstavaju u I.

klasu.

Unutarnja vrata izvesti će se sa slijedećim zvučno izolacijskim vrijednostima:

Rw= 25 dB, za pomoćne prostorije, sanitarije i slično;

R'w= 37 dB, za ulazna vrata radnih prostorija;

Radni  prostori  odijeljeni  su  od  zajedničkih  hodnika  izvedbom dvostrukih  ostakljenih  pregrada s

međurazmakom sa R'w > 45 dB te buka sa prostora hodnika neće ugrožavati radne prostore.

GLAVNI PROJEKTANT: 

Ana Boljar, dipl.ing.arh.
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2.1.8..      ZAŠTITA OD POŽARA

Projektom unutrašnjeg uređenja biokemijskog laboratorija ne utječe se na ispunjavanje temeljnog

zahtjeva zaštite od požara i ne mijenjaju se zatečena svojstva građevine glede zaštite od požara, odnosno ovaj

Glavni projekt u skladu je s Odobrenjem za građenje koje je izdato za predmetnu građevinu.

Predmetnim  zahvatom  ne  mijenjaju  se  ni  zatečena  svojstva  glede  pristupačnosti  vatrogasnog

pristupa,  omogućena  je  intervencija  sa  svih  strana  objekta. Susjedne  građevine  odvojene  su  internim

bolničkim prometnicama.

Unutar predmetnog zahvata neće se odvijati opasni tehničko-tehnološki procesi sa stanovišta zaštite

od požara i neće se koristiti tvari koje mogu proizvesti eksplozivne smjese. 

U  laboratoriju  istovremeno  radi  otprilike   20  zaposlenika.  Prostor  laboratorija  nije  dostupan  za

javnost.  Laboratorij se nalazi u prizemlju zgrade, unutar jedne požarne zone te ima tri izlaza prema van –

jedan direktan preko ulaznog prostora, a druga dva preko zajedničkih prostora i stubišta. Prema sjevernom

požarnom stubištu projektom je predviđena ugradnja protupožarnih vrata, kao mjera poboljšanja zaštite od

požara. Evakuacijski putevi omogućuju nesmetanu evakuaciju u vanjski teren, a kako je laboratorij smješten u

prizemlju  zgrade,  svi  prostori  se  brzo  i  lako  evakuiraju.  Ovim  Glavnim  projektom  predviđena  je  i  nova

protupanična rasvjeta postavljena u radnim prostorima i na evakuacijskim putevima.

U prostornom obuhvatu instalirana je postojeća unutarnja hidrantska mreža te vatrogasni aparati koji

će se ovim projektom zamijeniti novima. 

Svi  zaposlenici  osposobljeni  su  za  provođenje  preventivnih  mjera  zaštite  od  požara  i  korištenje

vatrogasnih aparata.

GLAVNI PROJEKTANT: 

Ana Boljar, dipl.ing.arh.
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2.1.9.. ZAŠTITA NA RADU

UVOD

Predmetni prostor obuhvata projektira se i izvodi na način da osigurava:

 zaštitu od udara električne struje,

 sprečavanje nastanka požara i eksplozije,

 opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama,

 osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora,

 osiguranje potrebnih putova za prolaz i evakuaciju zaposlenika,

 osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka,

 ograničenje brzine kretanja zraka,

 osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada,

 ograničenje buke i vibracije u radnom okolišu,

 zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,

 uštedu energije i toplinsku zaštitu

 prostorije i uređaje za osobnu higijenu,

a  njihova  primjena  predviđena  je  u  pojedinim  projektima  koje  sačinjavaju  glavni  projekt  unutrašnjeg

uređenja.

Projektom unutrašnjeg uređenja biokemijskog laboratorija poboljšali su se uvjeti  zaštite na radu,

prvenstveno  planiranim  novim  sustavima  elektroinstalacija,  klimatizacije  i  ventilacije,  novom  vanjskom

stolarijom, zatim novim podnim i zidnim oblogama te općenito novom opremom i rasvjetom, koji zajedno

pridonose sigurnijim i kvalitetnijim uvjetima rada.

RADNI PROSTORI ZAPOSLENIKA

U prostoru obuhvata predviđa se rad do 20 zaposlenka, prema strukturi školovanja i procesa rada

podijeljeni na znanstvenke, tehničare i  pomoćno osoblje.  Svi prostori za rad zaposlenika odgovarajuće su

površine  i  visine.  Obzirom  na  broj  zaposlenika,  odnosno  potencijalni  broj  korisnika,  raspoloživi  prostor

zadovoljava  kako  u  pogledu  slobodne  površine  tako  i  u  pogledu  potrebne  kubature  zraka.  Sukladno

zahtjevima članka 12. Pravilnika o zaštiti  na radu za mjesta rada  veličina radnih prostorija je takva da na

svakog  zaposlenika  dolazi  više  od  10m3  zračnog  prostora  i  više  od  2m2  slobodne  površine  poda.
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PODOVI

Podovi u građevini  usklađeni su sa zahtjevima članka 13. citiranog Pravilnika tako da se tijekom

korištenja prostora osigurava:

• stabilnost, ravna površina i sigurno hodanje,

• toplinska zaštita,

• zvučna zaštita,

• lako korištenje i održavanje,

• zaštita od požara

Podovi prostornog obuhvata završno su obrađeni vodonepropusnim materijalom, ravnih neklizajućih

površina pogodnih za pranje, čišćenje i dezinfekciju. Završni pod sanitarnog čvora izvodi se od protukliznih

keramičkih pločica. Završni podovi radnih prostora zaposlenika izvode se kao kaučuk podovi u protukliznoj

izvedbi. 

ZIDOVI I STROPOVI

Površine zidova i stropova projektirane su na način da se na njima onemogući skupljanje, odnosno

zadržavanje prašine i drugih štetnih i opasnih tvari te da se omogući njihovo lako čišćenje i pranje. Predviđene

su da budu obojane svjetlijim bojama. Zidovi  radnih prostora u visini  od 180cm biti  će obojani  uljanom

lakoperivom  bojom.  Pregradni  zidovi  sanitarnog  čvora  dodatno  se  oblažu  keramičkim  pločicama.  

Staklene  pregrade  biti  će  jasno  označene  i  napravljene  od  sigurnosnog  materijala  i  na  primjeren  način

osigurane da ne dođe do ozljeđivanja radnika i drugih osoba. 

PROZORI I VRATA

Prozori građevine, PVC izvedbe ostakljeni su dvoslojnim IZO staklom s low-E premazom. U odnosu

na toplinsku zaštitu i propustljivost zraka, prozori koji se ugrađuju moraju zadovoljiti kriterije propisane HRN

U.J5.600.

U radnim prostorijama predviđeni  su zaokretni  prozori.  Prozori  na većoj  visini  otvarat će se ručno preko

mehanizama za otvaranje koji će biti na visini do 150 cm. 

Zaštita od insolacije predviđena je vanjskim aluminijskim roletama.

Prolazi  u izlaznim vratima nisu uži  od 0,7 m. Sva zaokretna vrata imati  će providne umetke od

sigurnosnog materijala.  Klizna  vrata  biti  će  opskrbljena  sa  sigurnosnom napravom koja  sprečava njihovo

iskakanje.  
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Svi prostori, radni i pomoćni imaju osigurano prirodno osvjetljenje i provjetravanje, izuzev 'tamne'

sobe koja je predviđena za povremeni kratkotrajni rad s mikroskopima i kao takva ne smije imati prirodni tok

svjetla te 'hladne' sobe koja zbog svoje tehničke prirode ne smije imati otvor na fasadi.

POMOĆNE PROSTORIJE

Glavne pomoćne prostorije – garderoba i nužnici, smještene su u suterenskoj etaži građevine. U

prostornom  obuhvatu  smješten  je  jedan  sanitarni  čvor  za  zaposlenike.  Sanitarni  čvor  sastoji  se  od

predprostora sa umivaonikom, jednog nužnika za muškarce i jednog nužnika za žene. Nužnici su smješteni u

posebnim kabinama s pregradama visine najmanje 2 m mjereno od poda. Udaljenost pojedinih mjesta za rad

od WC-a znatno je manja je od 100 metara.

Projektom je predviđen i 'hitni' tuš, ne za svakodnevnu uporabu, već kao mjera osiguranja zaštite od

opasnih bioloških utjecaja.

IZLAZNI PUTEVI IZ GRAĐEVINE

Udaljenost bilo koje točke od izlaza u prizemnom dijelu manja je od 50 metara sukladno zahtjevima

članka  14.  Citiranog  Pravilnika.  Svi  izlazni  putovi  bit  će  označeni  sukladno normama HRN SO.001  i  HRN

SO.005, te opremljeni panik rasvjetom čija će autonomija biti najmanje 90 minuta.

ODSTRANJIVANJE OTPADA I ŠTETNOG OTPADA

Obzirom  na  namjenu  prostora  otpad  koji  se  producira  uporabom  tretira  se  kao  komunalni,

ambalažni  te opasni otpad. Otpad se pohranjuje u posebnim kontejnerima i  razvrstava po svom sadržaju

unutar kompleksa Kliničko bolničkog centra Sestre Milosrdnice.

VODOVOD I KANALIZACIJA

Moguće opasnosti u dijelu predmentnih instalacija su:

- opasnost od urušavanja

- opasnost od buke

- opasnost od nečistoće

- opasnost od izlijevanja vode

Opasnost od urušavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovršene izvedbe, u okolnostima

normalne uporabe ne postoji, jer su predviđena takva tehnička rješenja i primjenjeni odgovarajući materijali,

koji zadovoljavaju instalacije bez urušavanja.
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Opasnost  od  buke  ne  postoji,  jer  tok  vode  kroz  cijevi,  koje  su  tako  dimenzionirane,  izolirane  i

ugrađene u podove i zidove, stvara minimalnu buku.

Opasnost  od  nečistoće  uklonjena  je  primjenom  odgovarajućih  rješenja  i  materijala  za  instalaciju

kanalizacije.  Instalacija  vodovoda  se,  nakon  dovršene  montaže  i  cjelovite  izvedbe,  dezinficira.  Sanitarne

otpadne vode odvode se preko interne kanalizacije u uličnu kanalizaciju.

Higijenska ispravnost vode za piće osigurana je priključkom na gradski vodovod.

RASVJETA

Obzirom na funkciju, projektom su predviđene:

  opća rasvjeta

 lokalna  rasvjeta

  protupanična rasvjeta

Odabir rasvjetnih tijela kao i proračuni osvjetljenosti izvedeni su u elektrotehničkom projektu, čime je

dokazano da će osvjetljenost radnih prostora zadovoljavati sve propisane vrijednosti.

Mjesta rada na kojima su radnici u slučaju kvara umjetne rasvjete izloženi opasnostima opskrbljena su

nužnom protupaničnom rasvjetom odgovarajuće jačine koje imaju autonomiju rada u beznaponskom stanju

od minimalno 1 sata.

U prostorijama u kojima se odvijaju radni procesi rasvjeta je odabrana tako da razina osvjetljenosti

bude u skladu sa smjernicama date u normi EN 12464. Proračun se nalazi u sklopu elektrotehničkog projekta.

ELEKTROINSTALACIJE

Električne instalacije  u  prostornom obuhvatu obrađene su u posebnom projektu.  Radi  postizanja

zahtjeva glede zaštite na radu postavljaju se sljedeće mjere:

- Zaštita od direktnog i indirektnog dodira

- Zaštita od strujnog udara

- Zaštita od struje preopterećenja i struje kratkog spoja

Proračunima u spomenutom projektu dokazano je da su zadovoljeni svi spomenuti zahtjevi.

GRIJANJE, VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA

U  radnim  i  pomoćnim  prostorijama  prostornog  obuhvata,  radijatorima,  klima  uređajima  i

ventilacionim  uređajima osigurana je  propisna temperatura  u  zimskom periodu,  te  hlađenje prostorija  u

ljetnom periodu. Svi prostori u građevini griju se na prosječnu temperaturu od +20 ºC, sistemom zajedničkog
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centralnog  grijanja,  povezanog  na  postojeći  centralni  bolnički  sustav  grijanja.  Grijani  prostori  građevine

toplinski su izolirani prema prema vanjskim prostorima, a da bi se toplinska zaštita poboljšala, projektom se

predviđa zamjena vanjske stolarije. Ogrijevna tijela su radijatori.

Ventilacija  sanitarnog čvora osigurana je  prirodnim putem preko prozora,  kao i  ventilacija  ostalih

radnih prostorija, a predviđena je i mehanička ventilacija radnih prostora.

Za rukovanje instalacijom grijanja,ventilacije i klimatizacije izvođač radova dužan je izraditi uputstva

za rukovanje instalacijom i predati ih korisniku

PLINSKE INSTALACIJE

U prostoru nema plinske instalacije.

PROCES RADA I OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČINI OTKLANJANJA

U  predmetnom  obuhvatu  predviđen  je  znanstveno-istraživački  rad  u  području  imunologije,

imunokemije  i  molekularne  biologije.  Osoblje  uključeno u  procese  rada  unutar  biokemijskog  laboratorija

izloženo je općoj biološkoj opasnosti od zaraze budući da radi s potencijalno opasnim humanim materijalom –

mokraćom, krvi i ostalim tjelesnim tekućinama, no opasnosti su svedene na najmanju moguću mjeru jer su

uzorci zatvoreni, otvaraju ih instrumenti ili automatski prenosnici-pipete. 

U svrhu zaštite poduzimaju se sljedeće zaštitne mjere:

1. Rad u rukavicama

2. Sredstva za dezinfekciju

3. Automatizirani  sustavi  za  predanalitičke  postupke  -  roboti  za  odčepljivanje,  alikvotiranje,

centrifugiranje,  transport  do  analitičkih  jedinica,  začepljivanje  i  transportiranje  do  arhivskog

hladnjaka

4. Automatizirani sustavi za analitičke postupke  - pipetiranje reagencija i humanih uzoraka, miješanje

reakcijskih smjesa, pranje i ispiranje reakcijskih kiveta 

5. Ni  jedna kadrovska  kategorija  radnika  ne  priprema reagense  pa  ne  rabi  kemikalije.  Reagensi  su

isključivo dostavljaju kao gotovi reagensi u zatvorenim posudama koje pipetira i miješa automatski

analizator.  

6. Kemikalije koje su izlučene iz laboratorija,  posredstvom Tehničke službe uništavaju se regularnim

postupkom zbrinjavanja opasnog otpada. 

7. U prostorijama laboratorija  ne jede se,  a  za prehranu je  osiguran poseban prostor izvan radnih

prostorija.
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Kao dodatna mjera predostrožnosti, u sklopu opreme planira se nabava novog Laminara i Digestora,

koji osiguravaju zaštitu predmeta rada od kontaminacije. 

U radnim prostorima laboratorija neće se koristiti tvari koje mogu proizvesti eksplozivne smjese. 

ZAKLJUČAK

Provedbom svih navedenih pravila zaštite na radu osigurati  će se sigurnost korisnika predmetnog

obuhvata u spriječavanju mogućih ozljeda u toku upotrebe i korištenja prostora predmetnog obuhvata.

Poslodavac  je  odgovoran  stalnom  kontrolom  stanja  u  pogledu  sigurnosti,  te  je  dužan  održavati

projektirani i izvedeni stupanj zaštite.

GLAVNI PROJEKTANT: 

Ana Boljar, dipl.ing.arh.
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2.1.10. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Ovaj program izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji  [NN br.153/13]. Njime se utvrđuje sustav

osiguranja (kvalitete) građevine koji se treba postići:

 projektiranjem i građenjem građevine

 korištenjem i održavanjem građevine

PROJEKTIRANJE DIJELA GRAĐEVINE

Glavni  projekt  izrađen  je  u  skladu  sa  izrađen  je  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  jednostavnim  i  drugim

građevinama i radovima [NN 79/14, 41/15, 75/15],  Zakonom o gradnji (NN br.153/13), Zakonom o prostornom

uređenju (NN br.153/13) te zakonima, pravilnicima, propisima i normama koji su priloženi u općem dijelu ovog

Glavnog projekta.

GRAĐENJE, ODNOSNO ADAPTACIJA DIJELA GRAĐEVINE

Kvalitetu postići programom kontrole i osiguranja kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova.

Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni i/ili projektantski nadzor adaptacije građevine u cjelini

kao i pojedinih segmenata.

Naručitelj je dužan (preko svog ovlaštenog predstavnika):

Prije početka radova dostaviti izvođaču imena ovlaštenih osoba za obavljanje nadzora nad izvedbom.

Dati Izvoditelju, putem nadzornog organa, upisom u građevinsku dnevnik sva objašnjenja i  uputstva koja ovaj 

zatraži.

Predati Izvoditelju potrebnu tehničku dokumentaciju.

Izvršiti potrebna isključenja bolničkih podzemnih i nadzemnih instalacija - evidentira se dnevnikom.

Izdati potvrdu da je uklonjen sav eventualni opasan i zapaljivi materijal u objektu.

Organizirati pregled završenih radova i primopredaju

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI

Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati  se u svemu tehničke dokumentacije,  nacrta,

uputa,  proračuna,  statičkog  računa,  opisa  troškovničkih  stavki,  tehničkih  propisa  i  normativa,  te  važećih

standarda. Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju, te o svim primjedbama i

eventualnim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzorni organ. Ukoliko se tijekom gradnje ukaže

opravdana potreba za manjim odstupanjima ili promjenama projekta, izvođač je dužan prethodno pribaviti
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suglasnost  projektanta.  Izvođač  je  dužan  sve  izmjene  i  eventualna  odstupanja  od  projekta  registrirati  u

građevinski dnevnik, a nakon dovršetka gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja koji

se sastoji od arhitektonsko građevinskog projekta i svih projekata u kojima je došlo do izmjene.

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN br.153/13, čl.54) izvođač je dužan:

 graditi u skladu s Glavnim, Izvedbenim i Projektom opreme , Zakonom o gradnji, tehničkim propisima,

posebnim propisima i pravilima struke,

 povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete

za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

 svog ovlaštenog predstavnika rukovoditelja radova imenovati prije početka radova i o tome pismeno

obavijestiti naručitelja

 radove izvoditi  tako da se ispune temeljni  zahtjevi  za građevinu,  zahtjevi  propisani  za energetska

svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu

 ugrađivati  građevne  i  druge proizvode  te  postrojenja  u  skladu  s  Zakonom  o  gradnji  i  posebnim

propisima

 osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke,

dokaze  o  sukladnosti  ugrađene  opreme  i/ili  postrojenja  prema  posebnom  zakonu,  isprave  o

sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete

(rezultati  ispitivanja,  zapisi  o  provedenim procedurama kontrole kvalitete i  dr.)  za  koje je  obveza

prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za

radove koji su u tijeku određena  Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom

 pravovremeno poduzeti mjere za sigurnost radova, radnika, prolaznika, prometa, susjednih objekata,

te o poduzetim mjerama izvijestiti nadzornog organa

 gospodariti  građevnim  otpadom  nastalim  tijekom  građenja  na  gradilištu  sukladno  propisima  koji

uređuju gospodarenje otpadom

 oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji

uređuju gospodarenje otpadom

  sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine.

Prije davanja ponude izvođač je dužan detaljno proučiti dokumentaciju, prikupiti dodatne podatke od

investitora i  projektanta,  kao i  izvršiti  pregled terena,  kako bi  sve elemente troškova uključio u jedinične

cijene. Naknadni zahtjevi za promjenom jediničnih cijena neće se uvažiti ukoliko proizlaze iz neinformiranosti

ponuđača. Ovo se naročito odnosi na troškove proizašle ispitivanjem kvalitete radova, atestiranjem izvedenih
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radova ili ugrađenih materijala, a koja je zakonska obveza izvođača ili zahtjev projektanta. Izvođač se mora

prethodno  informirati  o  svemu  što  je  relevantno  za  formiranje  cijene:  položaju  lokacije,  prometnoj

povezanosti,  izvorištima materijala,  mogućnosti  deponija,  taksama,  troškovima priključaka i  slično,  te  sve

uključiti u jedinične cijene radova putem faktora. Pripremni radovi, pristupni putevi, pomoćni objekti i slično

ne iskazuju se posebno kao troškovi, nego su na isti način uključeni u jediničnu cijenu. Ukoliko izvođač radova

u  toku  izvođenja  radova  zapazi  nedostatke  u  tehničkoj  dokumentaciji,  dužan  je  bez  odlaganja  o  tome

obavijestiti investitora i projektanta kako bi se poduzele mjere da se nedostaci blagovremeno isprave.

RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE

Radove na razgrađivanju i demontažama potrebno je izvoditi uz maksimalnu opreznost i primjenu 

svih važećih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.  Za građevine koje se nalaze uz prometnice izvođač je 

dužan osigurati nesmetano odvijanje prometa ljudi i vozila oko gradilišta. Izvođač je dužan stalno čistiti 

prometnice od šute i nanosa blata sa vozila gradilišta. 

Prije probijanja zidova, potrebno je posavjetovati se sa statičarom ukoliko se pokaže potrebnim te izvesti sve

potrebne predradnje prema njegovim uputama.

Gradilište očistiti od sve šute i drugog otpadnog materijala. Sav neupotrebljiv materijal dobiven rušenjem ili

demontažom odstranit će se na gradski deponij. 

Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne

radove sadržane u faktorskim troškovima.

Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privemeni gradilišni deponij ili gradsku

planirku,  s  čišćenjem gradilišta  i  dovođenjem javne površine  u  prvobitno stanje,  trebaju  biti  uključeni  u

jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati.

IZOLATERSKI RADOVI 

Sve izolaterske radove treba izvesti  solidno i  stručno,  upotrebljavati  materijale  za izolaciju  predviđene

projektom, sve prema zahtjevima i  normama propisanim Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije  i

toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) te ostalim važečim propisima:

 Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.L 42/68 i 65/68)

 Naredba o obaveznom atestiranju hidroizolacijskih  materijala impregniranih  bitumenom i  bitumenskih

traka (NN 46/87)

 Pravilnik  o uvjetima i  mjerilima za davanje suglasnosti  za započinjanje obavljanja djelatnosti  građenja-

licenciranje (NN 89/06 i 139/06)
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Za primjenjeni materijal izvoditelj radova mora predočiti certifikate/ateste o izolacijskim svojstvima, otpornosti na

požar,  tlačnoj  čvrstoći  i  sl.  Kod  preuzimanja  građevnog proizvoda  proizvedenog  izvan  gradilišta  izvođač  mora

utvrditi:

 je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na

dokumenciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,

 je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,

 jesu  li  svojstva,  uključivo  rok  uporabe  građevnog  proizvoda  te  podaci  značajni  za  njegovu  ugradnju,

uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim projektom.

Utvrđeno se zapisuje u građevinski dnevnik, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje

među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati  na gradilištu.  Zabranjena je ugradnja

građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, isporučen bez tehničke upute za

ugradnju i uporabu, ako nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe.

Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje, propisno odležani te zaštićeni nakon ugradnje. Kod izrade

izolacija treba se u potpunosti pridržavati tehničke upute za ugradnju i uporabu od strane proizvođača materijala,

kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika,

temperatura i sl.). 

Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal mora se ukloniti i zamijeniti novim na račun izvođača radova. 

Prije  početka  izvedbe svih  vrsta  izolaterskih  radova  mora  se  kontrolirati  ispravnost  već  izvršenih  građevinskih

radova, koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija. Izvođenje svih vrsta izolaterskih radova mora

biti  takvo  da  pojedini  dijelovi  ili  slojevi,  kao  i  cijela  završna  izolacija  u  potpunosti  odgovara  svojoj  namjeni,

zahtjevima dobrog kvaliteta, sigurnosti i dugotrajnosti.

Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili  poda dobro očistiti  od svih nečistoća,

prašine,  krhotina  i  masnoća,  a  eventualne  veće  neravnine  površina  zapuniti  mortom za  izravnanje.  Tehnička

svojstva  morta  moraju  ispunjavati  opće  i  posebne  zahtjeve  bitne  za  krajnju  namjenu  morta  i  moraju  biti

specificirana prema normi HRN EN 998-2. Vapno, agregat, voda i dodaci mortu i cement za pripremu morta trebaju

odgovarati Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07).

HIDROIZOLACIJE

Svi  radovi  kod  izvedbe  hidroizolacija  moraju  se  izvesti  kvalitetno  i  stručno  držeći  se  projektne

dokumentacije i slijedećih propisa:

HRN  U.F2.024/80  -  Završni  radovi  u  građevinarstvu.  Tehnički  uvjeti  izvođenja  izolacijskih  radova  na  ravnim

krovovima

HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne

trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)
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HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i

vode iz tla

HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu odvlage i vode iz tla --

Definicije i značajke (EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusnetrake -- Definicije i

značajke (EN 13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerneparonepropusne trake --

Definicije i značajke (EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14909:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake zasprečavanje kapilarnog

podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode

-- Definicije i značajke (EN 14967:2006)

Sav  materijal  mora odgovarati  standardima i  normama navedenim u  pojedinim stavkama.  Za  sve  sve

hidroizolacije izvođač je obavezan dostaviti certifikate / ateste, a svi radovi izvode se prema opisima iz troškovnika i

uputstvu proizvođača. Bez ispunjenja ovog uvjeta početak radova neće biti moguć, a svi troškove snosi Izvođač

radova. 

Uskladištenje  materijala  na  gradilištu  mora  biti  stručno  kako  bi  se  isključila  bilo  kakva  mogučnost  oštećenja,

odnosno propadanja. 

Ukoliko se naknadno ustanovi  tj.  pojavi  vlaga,  zbog nesolidne izvedbe,  ne dozvoljava se krpanje već se mora

ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora o svom trošku izvesti, popraviti i ponovno

montirati opremu i pojedine građevinske i obrtničke radove koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili se moraju

demontirati.

Prije polaganja hidroizolacije izvođač treba provjeriti i preuzeti kvalitetu podloge i ako nije pogodna za rad mora o

tome  na  osnovu  relevantnih  dokaza,  pismeno  izvjestiti  nadzornog  inženjera  kako  bi  se  podloga  na  vrijeme

popravila i pripremila za izvođenje izolacije.

Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće (nafte i masti,

prašine i  rastresitih ili  trošnih čestica) i  dovoljno glatke, da izolacija dobro prione, zvedene u padovima prema

vodolovnim grlima / okapnim profilima. Max. vlažnost podloge je 3% mase.

Onečišćene  podloge  (zemlja,  ulje  i  sl.)  čistiti  mehanički  i  vodom  te  sredstvima  koja  propisuje  i  dozvoljava

proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu proizvođača. 

Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura. 

Hidroizolacije  na bazi  penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona,

odnosno nakon skidanja oplate. Vlažnost i kiselost betonske podloge treba izvođač provjeriti i uskladiti recepturu
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premaza sa kvalitetom podloge.

Karakteristike  polimercementnih  hidroizolacijskih  materijala  (proizvod  kao  Mapelastic  ili  jednakovrijedni)  i

priprema podloge:

Područje primjene -  garaže,  bazeni,  vanjske terase i  prohodni  krovovi,  bazen sprinkler  instalacije,  prepumpne

stanice i kanalizacijska okna.

Pukotine koje nastaju zbog slijeganja ili  higrometričnog skupljanja,  prethodno se moraju zapuniti  prema uputi

proizvođača mase.

Žbuke na cementnoj osnovi  moraju  biti  pravilno vezane (7 dana za 1cm debljine),  dobro vezane s podlogom,

otporne i bez prašine i boja.

Upijajuće podloge prethodno je potrebno navlažiti vodom.

Izvoditi u svemu prema uputama proizvođača mase.

Prionjivost na beton:

- nakon 28 dana (25°C i 50% rel. Zračne vlage) 

- 1,1 N/mm2- nakon 7 dana (25°C i 50% rel. Zračne vlage) + 21 dan u vodi - 0,6 N/mm2

Rastezljivost prema DIN 53504 (modificirano) nakon 28 dana pri +23°C i 50% rel. Zračne vlage = 30

Vodonepropusnost prema EN 12390 nakon 7 dana pod tlakom 1,5 bara = vodonepropusno

Hidroizolacije obračunavaju se po m2 površine, vodolovna grla obračunavaju se po komadu, a završni profili po m1.

U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke

prema pravilima struke  i  važećim propisima,  sva  brtvljenja  i  kitanja  bez  obzira  da li  je  sve  to  napomenuto u

pojedinoj stavci, razradu detalja u fazi izvođenja, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar

ove  grupe  radova  i  sa  okolnim  konstrukcijama  te  izvedba  u  skladu  s  preporukama  proizvođača  odabranog

materijala.

TERMOIZOLACIJE I ZVUČNE IZOLACIJE

Kod izvedbe termoizolacija u svemu se pridržavati specifikacija iz projekta  te važećih propisa:

 Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15).

 Kod izvedbe zvučne izolacije u svemu se pridržavati specifikacija iz projekta te važečih propisa:

 Pravilnik o standardima iz oblasti akustike u građevinarstvu (sl. 14/82)

 HRN U.J6.201 (1989) akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada,

 HRN U.J6.151 (1982) akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije,

 HRN U.J5.153 (1989) akustika u građevinarstvu. Metode izražavanja zvučne izolacije jednim brojem,

 Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16),
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 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04),

Sav materijal  mora odgovarati standardima koji  se odnose na proizvode koji  se ugrađuju i  mora biti atestiran.

Potvrde sukladnosti (certifikati) moraju biti na gradilištu te na zahtjev nadzorne službe i predočeni. Prije početka

radova i ugradnje Izvođač je obavezan nadzornom inženjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze kvalitete za sve

građevinske proizvde i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta početak radova neće biti mogući, a

svi troškove snosi Izvođač radova.

Uskladištenje  materijala  na  gradilištu  mora  biti  stručno  kako  bi  se  isključila  bilo  kakva  mogučnost  oštećenja,

odnosno propadanja.

Tehnička svojstva tvornički izrađenih proizvoda od ekspandiranog polistirena (EPS) moraju ispuniti zahtjeve prema

HRN EN 13163. Ploče ekspandiranog polistirena koje će se ugrađivati  moraju  zadovoljiti  zahtjeve iz  točke 4.2

norme HRN EN 13163:2002, a ugrađeni proizvod mora imati svojstva navedena u kodiranoj oznaci ili povoljnija:

EPS – HRN EN 13163 – T1 – L1 – W1 – S1 – P3 – BS50 – CS(10)150 – DS(N)5 – DLT(2)5

Tehnička svojstva tvornički izrađenih proizvoda od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) moraju ispuniti zahtjeve

prema HRN EN 13164. Ploče ekstrudiranog polistirena koje će se ugrađivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz točke 4.2

norme HRN EN 13164:2002, a ugrađeni proizvod mora imati svojstva navedena u  kodiranoj oznaci ili povoljnija:

XPS – HRN EN 13164 – T1 – CS(10/Y)300 – DLT(2)5

U jediničnoj cijeni izolaterskih radova sadržano je:

 priprema podloge za izvedbu izolacije čišćenjem, prednamazima i sl.

 sav rad, grijanje mase, premazi, krojenje traka i sl.

 sav materijal, izolacioni, brtveni i spojni

 sva pomagala pri radu te dovoz i odvoz istih

 vodena proba 

 nadoknada eventualnih oštećenja na radovima drugih učesnika u gradnji

 čišćenje nakon izvedenog rada

 atesti materijala

ZIDARSKI RADOVI

Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.

Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i  grijanja nakon izvođenja tih

instalacija, opekom, rabicom ili na drugi način, ne plaća se posebno, ukoliko troškovnikom nije posebno propisano.

U toku građenja kontrolirati okomice i ravninu ziđa, te geometriju ziđa u odnosu na projekt.

Mort mora odgovarati važećim propisima. Mort čija tl. čvrstoća mora biti veća od 5 N/mm2 treba biti tvornički

proizveden. Mort se priprema strojno. 
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Tehnička svojstva morta moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i moraju biti

specificirana prema normi HRN EN 998-2. Vapno, agregat, voda i dodaci mortu i cement za pripremu morta trebaju

odgovarati Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07).

ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI

Završni  zidarski  radovi  moraju  se  izvesti  solidno  i  stručno  prema  pravilima  dobrog  zanata  i  važećim

propisima:

 Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

 Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu  (Sl.L

21/90)

 Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.L 42/68 i 65/68)

Obuhvaćaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i vanjske žbuke, te ugradnju

ventilacionih kanala.

ŽBUKANJE

Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme, kad su konstrukcije koje se žbukaju potpuno suhe. Po velikoj zimi i

vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed prebrzog sušenja.

Žbukati  tek kada se zidovi  osuše  i  slegne zgrada.  Ne smije  se  žbukati  kad postoji  opasnost  od  smrzavanja  ili

ekstremno visokih temperatura 30° ili više.

Prije  žbukanja  treba plohe dobro očistiti,  a  naročito spojnice.  Prije  početka žbukanja  plohe dobro navlažiti,  a

naročito kad se žbuka cementnim mortom. Betonske i armirano betonske  dijelove prije žbukanja treba zidarskom

žlicom poprskati cementnim špricem. Isto vrijedi za fasadne plohe koje se žbukaju.

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo

može biti kvadratno ili  višekutno, a kod glazura i plivajućih podova može se upotrijebiti i  armaturna mreža do

jačine Q 203 ili fiberglas vlaknima.

Točno izvedena žbuka je ona koja po horizontali i vertikali nema odstupanja veća od 1 cm u bilo kojem smjeru, za

jednu etažu. Troškovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvođača radova.

Žbukanje produžnom žbukom:

Izvodi se u dva sloja, ukupna debljina žbuke treba biti 2 do 2,5 cm. Grubi sloj izvodi se preko cem šprica, njime se

definira ravnina žbukane plohe. Fini sloj se nabacuje tek nakon što je prethodni sloj posve suh, njime se zaglađuje

gruba žbuka.

Finu žbuku izraditi tako, da površina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i stropa izvesti

oštro, ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. 
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Na svim bridovima zidova koji  se  žbukaju  ugrađuju se kutni  štitnici  od nerđajućeg metala  koji  su  uključeni  u

jediničnu cijenu.

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. 

Strojno žbukanje:

Kod strojnog žbukanja prskanjem nanosi se samo jedan sloj žbuke ukupne debljine cca 1,5 cm. Da bi se postigla

ravna  površina  ožbukanih  zidova  potrebno  je  predhodno  na  zid  pričvrstiti  vodilice  i  kutnike  za  bridove  od

nerđajućeg metala koji  ujedno služe za  formiranje  ravnih  i  pravilnih  bridova a uključeni  su  u jediničnu cijenu

žbukanja zidova. 

U mokrim prostorima izvodi se žbuka na bazi cementa a u ostalim prostorijama na bazi gipsa. 

U  cijeni  stavke  su  sve  potrebne  predradnje  koje  je  potrebno  izvršiti  na  zidovima  (premaz,  impregnacija,

bandažiranje) kao i sav potreban rad, materijal i radna skela.

Jedinična cijena treba sadržavati:

 sav rad uključujući i transport

 sav materijal uključujući i vezni

 sve skele bez obzira na visinu  

 izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno

 sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu

 čišćenje prostora za vrijeme i nakon završetka rada

 zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova (prozori, vrata i sl )

 svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe

 zaštitu zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja

GIPS KARTONSKI RADOVI

Izvođač se mora pridržavati važećih propisa i standarda i to:

- Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu  (Sl.L 21/90)

- Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09)

- Pravilnik o standardima iz oblasti akustike u građevinarstvu (sl. 14/82)

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16),

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04),

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/2008),

Svi materijali za spuštene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati važećim
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standardima i moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača elemenata od

kojih se radovi izvode.

Kod izvedbe konstrukcija  od gips  kartonskih  ploča potrebno se držati  svih uputa proizvođača,  naročito glede

uskladištenja ploča i uvjeta temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se izvoditi spušteni strop ili pregrada

(temperatura od 11 do 35
o

 C i relativna vlažnost do 70 %). 

Ploče  treba  svakako  zaštititi  od  kondenzne  vlage.  Prije  izvedbe  GK  konstrukcija  ploče  moraju  biti  na  mjestu

ugradnje najmanje 24 sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora. 

Obloga stropa ili zida GK pločama može započeti tek kad su završeni svi radovi žbukanja, estriha i sl. te su dovoljno

suhi;  nakon  ugradnje  prozora,  montaže  grijanja  i  svih  instalacija  koje  dolaze  unutar  GK  konstrukcija.  Ljeti  je

potrebno osigurati prozračivanje, a zimi za montažu treba biti uključeno grijanje. Ako se nakon montaže iz nekih

razloga grijanje treba isključiti, već montirane ploče treba skinuti i propisno uskladištiti do punog puštanja objekta

u funkciju. 

Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa debljine 12,5 mm, 25 mm, obostrano zaštićenog/armiranog kartonom.

Izvode se kao:

standardne - za suhe prostore,

vlagootporne  - za vlažne prostore,

vatrootporne  - za obloge i formiranje vatrobranih zidova.

Potrebno je provjeriti  upotrebljavaju li  se projektom predviđeni  materijali,  te dostaviti  sve potrebne ateste za

akustičku i toplinsku izolaciju.  Ako je pri montaži došlo do manjih oštećenja ploča, moguće ih je posebnim kitom

otkloniti, ukoliko su ona veća, potrebno je zamjeniti cijelu ploču, što će upisom u građevinski dnevnik odrediti

nadzorni  inženjer.  Za  učvršćenje tereta na GK konstrukcije  treba primjeniti  specijalna pričvrsna sredstva  te se

pridržavati uputa proizvođača o max opterećenju.

Montirani strop ili pregradu je potrebno očistiti od eventualnih nečistoća koje su nastale pri izvedbi, ali pri tome

treba postupiti po uputstvu proizvođača suhim postupkom ili sa što manje vlage. 

Spušteni stropovi izvode se kao ravni i segmentni od gips kartonskih ploča odnosno zvučno apsorpcijskih ploča, s

nevidljivom reškom, na tipskoj metalnoj pocinčanoj podkonstrukciji (sajle i naprave za reguliranje visine ovjesa te

nosivi i montažni profili) na koju se učvršćuju vijcima prema uputama proizvođača. Potkonstrukcija iz pocinčanog

lima postavlja se u raster i učvršćuje se u nosivu konstrukciju stropa također prema uputi proizvođača. Spojevi

ploča  (bez  bandažiranja  ili  s  bandažiranjem)  moraju  se  obraditi  specijalnim  zapunjačem  prema  preporuci

proizvođača. Kod dvostrukog oblaganja stropa potrebno je obraditi i spojeve prvog  sloja ploča. Strop mora biti

potpuno ravan i ne smiju se vidjeti spojevi ploča. 

Površine GK konstrukcija se obrađuju gletanjem do kvalitete Q2 koje je pogodno za bojanje što ulazi u jediničnu

cijenu.
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Kod duljina većih od 10,0 m i znatno suženih stropnih površina potrebno je izvesti dilatacijske spojeve što ulazi u

jediničnu cijenu.

Montažni zidovi izvode se od gips ploča na tipskoj metalnoj pocinčanoj podkonstrukciji na koju se učvršćuju vijcima

prema  uputama  proizvođača.  Između  profila  se  umeće  kamena  vuna.  Spojevi  rezanih  rubova  gipsane  ploče

obrađuju  se  uz  primjenu  papirnate  bandažne  trake.  Vidljive  glave  vijaka  također  pregletati.  Kod  višeslojnog

oblaganja  spojevi  donjih  slojeva GK ploča se  samo zapunjavaju  a  spojevi  gornjeg  sloja  se  završno obrađuju i

gletanjem do kvalitete Q2 koje je pogodno za bojanje što ulazi u jediničnu cijenu. Točnost izvođenja po pravcu,

vertikali i ravnini mora biti unutar 1‰ po etaži.

Pri izvođenju montažnih zidnih pregrada koje se izvode na već završenoj obradi poda, pod treba zaštititi od svih

oštećenja jer kasnije popravke snosi izvođač radova koji je uzrokovao oštećenja. Svi istaknuti bridovi svih montažnih

konstrukcija  moraju  se  obraditi  tipskim profilom za  bridove  što  ulazi  u  jedinične  cijene.  Međusobne  spojeve

montažnih konstrukcija te spojeve sa okolnim elementima /čvrsti zid, strop, pod/  riješiti i izvesti u svemu prema

uputama proizvođača primjenjenog materijala (tipski profili, pokrovne laksne, trake, kitovi, mase za reške i sl.) i

ukalkulirati u jediničnu cijenu.

Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove koji su ugrađeni prije oblaganja se ne obračunavaju a

prekidi  rada  ukalkulirani  su  u  jed.  cijene.  Izrezivanje  GK  ploča  spuštenih  stropova  i  montažnih  pregrada  za

ugradbenu rasvjetu, ventilacije i sl. uključena je u jedinične cijene obloge tj. ne iskazuju se posebno!

Otvori  za vrata i  prozore do vel.  2,5 m2 ne odbijaju se,  ojačanje rubova otvora i  opšav špalete u jed.  cijeni!

Dovratnici za vrata predmet su stolarskih / bravarskih radova.

Obračun radova vršit će se prema m2 stvarno izvedenog zida i stropa. 

Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte koje, prije izvedbe, dostavlja na ovjeru projektantu.

Prije  početka  izvedbe  radova,  izvoditelj  je  obvezan  predočiti  projektantu  detaljnu  radioničku  dokumentaciju

izvedbe  kao  i  uzorke  materijala  koji  će  se  ugraditi.  Tek  po  odobrenju  i  ovjeri  projektanta  može  otpočeti  sa

radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s

obzirom na odobreni  projekt  oblaganja  i  detalje,  radovi  će se  morati  ponoviti  u  traženoj  kaliteti,  izboru i  po

projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i

obvezu izvođača.

U jediničnu cijenu 1 m2 stropa uključeni su završeci uz zid, pokrovni, sudarni profili, kitanje fuga na spoju stropova i

zidova, izrezivanje i obrada oko klima kanala, stupova, izrezivanje uz rasvjetna tijela i sl. - prema nacrtu spuštenog

stropa.  Izrezivanje za revizije,  ugradbenu rasvjetu,  ventilacije i  sl.  uključeno je u jedinične cijene obloge tj.  ne

iskazuje se posebno! Otvori za rasvjetna tijela izvode se bez posebne naplate, ali se površine rasvjetnih tijela ne

odbijaju.

Na mjestima gdje ovjes treba pričvrstiti  u drugu vrstu podloge kao što je drveni strop ili  sl.,  izvođač je dužan
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jediničnom cijenom ponuditi i  obuhvatiti  eventualno potrebnu konstrukciju kao što je drveni roštilj  ili  sl.  Osim

vrijednosti jedinične cijene troškovnika za kompletno dovršen i funkcionalno osposobljen strop, troškovi za više

radnje neće biti priznati.

U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke

prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban

spojni  i  pričvrsni  materijal,  sekundarne  potrebne  podkonstrukcije,  razradu  detalja  u  fazi  izvođenja,  uredno

izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, izrada u

skladu  detaljnim  izmjerama  na  licu  mjesta,  preporuci  proizvođača  primjenjenog  materijala  i  dodatnoj  uputi

projektanta.

U cijenu gipsarskih radova uključeno je:

 nabava i doprema svog potrebnog materijala i njegovo skladištenje u objektu

 rad na montaži i gradilišnom transportu

 svo potrebno prilagođavanje elemenata na objektu

 troškovi potrebnih lakih pokretnih skela do visine 4,00m

 troškovi pogonske energije za alate

 troškovi zaštite na radu

 troškovi potrebnih atesta

 popravci štete na vlastitom ili drugim radovima učinjeni iz nepažnje

 fugiranje i gletanje kako bi GK ploče po završetku radova bile potpuno spremne za ličenje bez potrebe za

ličilačkom pripremom zida/stropa.

STOLARSKI RADOVI

Pod stolarskim radovima podrazumjeva se proizvodnja i  ugradnja drvenih komponenti,  kao npr.  vrata,

prozora, prozorskih elemenata, ugradnih ormara i ostalih elemenata opreme. Također u grupu stolarskih radova

uključena je i izrada i ugradnja kompleksnih kompozitnih sklopova koji uključuju drvo i metal.

Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, ako koja stavka nije ponuđaču jasna

treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje

ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir.

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima. Kvaliteta

materijala i izvedba temelji se na slijedećim važećim propisima i normama koje izvoditelj treba ispoštivati:

 Zakon o normizaciji (NN 163/03)

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)

 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
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 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) i na temelju čl. 20 tog Zakona

preuzeti pravilnici

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)

Svi  stolarski  radovi  moraju  se  izvesti  prema nacrtima,  opisu  troškovnika  i  uputama projektanta  ili  nadzornog

inženjera. 

Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi stolarija te nakon toga pristupiti izradi

iste. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.

Izvođač treba ponuditi  kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilištu,  tj.  kompletnu izvedbu stolarije,

završnu obradu - ličenje, ustakljenje ili druge ispune ako je isto u dotičnoj poziciji traženo. Svi stolarski elementi

isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu. 

Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu

pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.

Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih

elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora.

Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete:

MATERIJALI

Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na tržištu, a treba odgovarati propisima

važećih standarda:

borova rezana građa HRN D.C1.040.

jelova i smrekova rezana građa HRN D.C1.041.

Kvaliteta materijala za izradu unutrašnjih vratiju,  dovratnika i  krila  prema HRN D.E1.010,  HRN D.E1.011 i  HRN

D.E1.012.

Građevinska stolarija metoda ispitivanja - HRN D.E8.231, HRN D.E8.232, HRN  D.E8.233, HRN D.E8.234.

Metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode, HRN D.E8.235.

IVERICA - DIN 68762, DIN 68764 serija, HRN EN 312 i HRN EN 14322

MDF, HDF - HRN EN 622 serija, HRN EN 14322

DEKORATIVNI PANELI - DIN 68740-2

FURNIR - DIN 4079

IZOLACIJSKI MATERIJALI - HRN EN 13162 do HRN EN 13171

DEKORATIVNE LAMINIRANE PLASTIČNE PLOČE I FILMOVI - HRN EN 438-1

LJEPILA - HRN EN 204

BRTVILA - DIN 18545-1VEZNI ELEMENTI I PRIČVRSNA SREDSTVA - DIN 95 do DIN 97, DIN 68150-1, HRN EN 10230-1

ZAŠTITNA SREDSTVA ZA DRVO I PRIMERI - DIN 68800-3
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NAMJEŠTAJ - DIN 68852, DIN 68857 i DIN 68858

Za predmete na otvorenom prostoru drvo može sadržavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata može sadržavati 13-

15%.

Drvo ne smije imati pogrešaka koje potjeću od kukaca, kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti ravno

rašteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača. Drvo treba biti suho, a postotak vlage

dokazan atestom. Za sve ostale materijale iverice, panel ploče, iveral i sl. pribaviti atest o kvaliteti.

IZRADA I OBRADA

Izvođač je dužan sa voditeljem građenja definirati redosljed izrade stolarskih elemenata.

Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na

gradilištu. Ličenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju, a da u pogledu propustljivosti

udovolje zahtjevu propisa HRN D.E8.193.

Sva stolarija  kod dostave mora biti  zaštićena,  dok se finalno obrađeni proizvodi  zaštićuju i  nakon ugradbe od

nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni.

Unutarnja stolarija se ugrađuje suhim postupkom (ugradnjom na slijepe dovratnike ili ekspandirajućom pjenom) u

ab ili u zidane zidove te u GK montažne pregrade različitih debljina, što će biti naznačeno u pojedinoj stavci. Sve

opšave fino obraditi, zaobliti oštre kutove i spajati međusobno pod kutom 45º.

Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu.

Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova i dostavlja na usaglašavanje i potpis projektantu.

OKOV

Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu

upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano. Sav okov treba biti

odabran u skladu sa projektom, te pravilima struke.

Ukoliko izvoditelj nije u mogućnosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete, o

čemu će se pismeno usaglasiti projektant. 

Okov je sadržan u jediničnoj cijeni. 

OSTAKLJENJE STOLARSKIH ELEMENATA

Prilikom izvedbe ostakljenja potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:

Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) 

HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998)
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HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska

metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)

HRN EN 674:2005 Staklo u graditeljstvu – Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa

zaštićenom vrućom pločom (EN 674:1997)

Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troškovniku, te uputama i odredbama projektanta.

Ukoliko  koja  stavka  nije  dovoljno  opisana  ili  je  nejasno  opisana,  treba  prije  ponude  zatražiti  razjašnjenje  od

projektanta.

Optička kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Staklo

za ove radove mora biti čisto, bez mjehurića ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugačije predviđeno u projektu. Ako je

predviđeno brazdasto staklo izbor će izvršiti projektant prije dostave na gradilište, odnosno prije rezanja stakla.

Radovi  moraju  biti  izvedeni  točno i  precizno prema pravilima za  staklarski  obrt.  Na krilima vrata  i  prozora  je

potrebno sve užljebine očistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako

ostavi mogućnost širenja stakla.

Na prozore ugraditi će se dvostruko izolirajuće staklo 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije  (Low-

E obloga)  i  plinom u međuprostoru dva stakla u boji  prema izboru projektanta,  osim ako pojedinom stavkom

troškovnika nije drugačije određeno.

Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena ili priređena za određena veća naprezanja.

Koeficijent prolaska topline ostakljenih dijelova fasadnih elemenata treba biti manji od U = 1,50 W/(m2K),  što se

dokazuje proračunom prema HRN EN ISO 10077-1:2002 ili mjerenjem metodom vruće komore prema HRN EN ISO

12567-1:2002.

Prije početka radova izvođač treba dostaviti projektantu uzorke od svake vrste stakla na odobrenje.

VRATA I PROZORI

Prilikom izvedbe vrata i prozora potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:

 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90) 

 Toplinske značajke vrata prozora i stijena  HRN EN ISO 10077-1-12002

 Toplinske značajke vrata prozora i stijena  HRN EN ISO 10077-1-12004

 Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne

zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN

14351-1. 

Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive utjecaje okoliša na
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građevinu u njezinom projektiranom i uporabnom vijeku određena su kroz definiranje:

 otpornosti na opterećenje vjetrom

 vodonepropusnosti

 propusnosti zraka, za prozore i vrata koji se ugrađuju u prostorima i prostorijama koje moraju ispunjavati

uvjete  izmjene  zraka  i/ili  toplinskih  gubitaka  provjetravanjem  (kuhinje,  kupaonice,  radne  i  pomoćne

prostorije i sl.),

 prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugrađuju između vanjskog prostora i grijanih prostorija odnosno

između prostorija koje imaju različitu unutarnju projektnu temperaturu,

 zvučne izolacije, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija s različitim razinama

buke,

 otpornosti na požar i propuštanje dima, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija

koje pripadaju različitim požarnim sektorima sukladno posebnom propisu.

Zrakonepropusnost reški prozora i vanjskih vrata mjeri se prije njihove ugradnje prema HRN EN 1026:2001 i mora

zadovoljiti razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207-1:2002.

Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:

 specificirana gore navedena tehnička svojstva prozora/vrata i za to potrebne ateste,

 druge podatke  značajne za rukovanje,  prijevoz,  pretovar,  skladištenje,  ugradnju,  uporabu i  održavanje

prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine,

 potvrde i izjave o sukladnosti.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.

Sve visine građevinskih otvora date su od nivoa gotovog poda.

Ostale norme za vrata i prozore:

HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka

vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006)

HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)

HRN EN 1529:2001 Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja  (EN

1529:1999)

HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999)

HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999)

HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999)

HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)

HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)

HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)

HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i
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zatvaranja (EN 13115:2001)

HRN EN 179:2001 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode

ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)

HRN EN 179/A1/AC:2003 Građevni  okovi  – Dijelovi  izlaza za nuždu s kvakom ili  pritisnom pločom – Zahtjevi  i

metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 1125:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN

1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i

ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

Ponuđač nudi gotov stolarski element u koji je uključeno:

 izvedbu u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta

 razrada shema u fazi izvođenja i izrada radioničkih nacrta - dogovorno s projektantom

 sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim

propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci

 izrada u radionici sa dostavom na gradilište

 ugradnja kompletnog gotovog elementa iz opisa pojedine stavke

 dobavu i ugradnju  sljepih dovratnika obuhvatiti stavkom

 sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda

 svi  spojni  elementi  i  profili  (uglovni,  bočni,  donji,  gornji,  međusobni   i  sl.)  neovisno o tome da li  su

posebno specificirani ili ne

 sve pokrovne letvice ili profile, sva brtvljenja na spoju s okolnim konstrukcijama 

 uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili  raznovrsnih grupa

radova sa svim pokrovnim, brtvenim elementima

 eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem

 ostakljenje vrstom stakla, naznačenom u pojedinoj stavci

 kompletna završna obrada elementa kako je to u stavci posebno naznačeno

 predočenje uzoraka materijala projektantu

 čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, uključivo odvoz otpadnog materijala

 sva šteta i troškovi popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe

 troškovi zaštite na radu

 troškovi atesta
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BRAVARSKI RADOVI - ALUMINIJSKA BRAVARIJA

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima.

Prije početka izvođenja radova izvođač je obavezan pribaviti sve potrebne ateste, detalje, uzorke svih primjenjenih

materijala,  predati  ih  odgovornom  projektantu  na  odobrenje.  Gotovi  elementi  trebaju  biti  provjereni  na

propuštanje vode i zraka. Isporučioc profila, okova, brtvi i pribora mora imati certifikat ISO -9001.

Za sve materijale i radnje koje su potrebne u montaži fasade Izvoditelj radova dužan je propisanim dokumentima

dokazati  kvalitetu i  funkcionalnost (nosiva konstrukcija,  ostakljenje,  izolacija,  obložni limovi,  pričvrsna sredstva,

obrade površina) te pravovremeno prije početka radova ili ugradnje dostaviti ih na pregled nadzornom inženjeru.

Sve predradnje koje je potrebno izvršiti prije montaže (izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, postavljanje

geometrije fasade sastavni su dio jediničnih ponudbenih cijena).

Toplinska  zaštita  na  priključcima  fasadne  konstrukcije  na  nosivu  konstrukciju  mora  zadovoljiti  min  koeficijent

površinskog prolaza topline koji vrijedi za ostakljenje.

Izvođač radova je obavezan dati odgovornom projektantu na odobrenje kompletnu dokumentaciju sa detaljima

spajanja  fasade sa  bočnim zidovima,  kao  i  spajanja  s  donjim i  gornjim dijelom objekta.  Također  je  potrebno

dostaviti projektantu na odobrenje detalje spajanja sa međukatnom konstrukcijom.

Prije početka izrade obavezno se moraju provjeriti te uskladiti mjere i količine na objektu.

Potpisivanje predloženog nacrta od strane projektanta ne podrazumjeva oslobađanje Izvoditelja obveze provjere

statičke i toplinske stabilnosti. Projektant potpisom detalja ne ovjerava statičku stabilnost!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Grupa materijala: 

Sva AL bravarija izrađena je iz AL profila sa prekinutim toplinskim mostom. Što se tiče kvalitete otpora prolazu

topline kroz elemente konstrukcija zajedno sa staklom ne smije imati  faktor prolaznosti  topline veći  od U=1,8

W/m2K (izo ostakljenje U max 1,1 W/m2K). 

Upijanje buke:

Elementi konstrukcija zajedno sa staklom trebaju imati izolacijsku moć od najmanje 28 dB. 

Završne obrade:

Za određivanje boje i nijansi mjerodavan je odgovorni projektant kome će izvođač radova prije početka radova

dostaviti uzorke radi odobrenja.

TEHNIČKI ZAHTJEVI

Izradu elemenata i montažu na objektu treba izvesti prema detaljima proizvođača odabrane konstrukcije.

Konstruktivna  rješenja  svih  elemenata  trebaju  biti  takova  da  je  tijekom eksploatacije  objekta  omogućena  ev.

zamjena ili popravak pojedinog segmenta.
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Izvođač je obvezan izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu.

MATERIJAL

Aluminijski profili izrađeni su iz aluminijske legure AlMgSi 05 čvrstoće F 22 do 26 kg/mm
2

 a aluminijski

limovi iz legure AlMg 1 ili iz 99,5 % aluminija normalizirane kvalitete.

Čelični dijelovi konstrukcije kao što su sidra, podkonstrukcije ili slijepi okviri za sidrenje izrađuju se od nehrđajućeg

materijala ili od čelika koji je prije ugradnje vruće pocinčan na debljinu cinčanog sloja od 100 mikrona. Kod čeličnih

dijelova koje nije moguće vruče cinčati , već se moraju zavarivati na samom objektu, prethodno vruće pocinčani

dijelovi se mogu zavarivati, a mjesto vara se mora zaštititi visokokvalitetnim zaštitnim premazom na bazi cinka i to

u najmanje dva premaza.

OKOV

Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu

upotrebu pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano. Sav okov treba biti

odabran u skladu sa projektom, te pravilima struke.

Svi dijelovi okova koji se ugrađuju u konstrukciju (vrata, prozori itd.) trebaju biti izrađeni iz podesnih materijala,

otpornih na koroziju. Rade se iz plemenitog čelika, plastike, tvrdog aluminija, pocinčanog čelika itd. Sav okov treba

biti kvalitetne izvedbe i s detaljima predočen nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje. Ukoliko izvoditelj

nije u mogućnosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete, o čemu će se pismeno

usuglasiti projektant. 

Okov je sadržan u jediničnoj cijeni. Okov na protupožarnim vratima mora biti vatrootporan.

Vratna krila šira od 80 cm ili viša od 200 cm ovješena su na min tri petlje.

OSTAKLJENJE BRAVARSKIH ELEMENATA

Prilikom izvedbe ostakljenja potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:

Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) 

HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998)

HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska

metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)

HRN EN 674:2005 Staklo u graditeljstvu – Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa

zaštićenom vrućom pločom (EN 674:1997)

Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troškovniku, te uputama i odredbama projektanta.

Ukoliko  koja  stavka  nije  dovoljno  opisana  ili  je  nejasno  opisana,  treba  prije  ponude  zatražiti  razjašnjenje  od

projektanta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

Optička kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Staklo

za ove radove mora biti čisto, bez mjehurića ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugačije predviđeno u projektu. Ako je

predviđeno brazdasto staklo izbor će izvršiti projektant prije dostave na gradilište, odnosno prije rezanja stakla.

Radovi  moraju  biti  izvedeni  točno i  precizno prema pravilima za  staklarski  obrt.  Na krilima vrata  i  prozora  je

potrebno sve užljebine očistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako

ostavi mogućnost širenja stakla.

Na prozore ugraditi će se dvostruko izolirajuće staklo 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije  (Low-

E obloga)  i  plinom u međuprostoru dva stakla u boji  prema izboru projektanta,  osim ako pojedinom stavkom

troškovnika nije drugačije određeno.

Brtvljenje svih pozicija ostakljenih sa izo staklom je sa gumenim brtvama od EPDM-a te kitovima koje preporučuje

proizvođač stakla. Težinu stakla preuzimaju podloške koje se nalaze ispod stakla, udaljene 10 - 15 cm od rubova. 

Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena ili priređena za određena veća naprezanja.

Za protupožarno ostakljenje obavezan valjani hrvatski certifikat.

Koeficijent prolaska topline ostakljenih dijelova fasadnih elemenata treba biti manji od U = 1,50 W/(m2K), što se

dokazuje proračunom prema HRN EN ISO 10077-1:2002 ili mjerenjem metodom vruće komore prema HRN EN ISO

12567-1:2002.

Prije početka radova izvođač treba dostaviti projektantu uzorke od svake vrste stakla na odobrenje.

VRATA I PROZORI

Prilikom izvedbe vrata i prozora potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:

 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90) 

 Toplinske značajke vrata prozora i stijena  HRN EN ISO 10077-1-12002

 Toplinske značajke vrata prozora i stijena  HRN EN ISO 10077-1-12004

 Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne

zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN

14351-1. 

Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive utjecaje

okoliša na građevinu u njezinom projektiranom i uporabnom vijeku određena su kroz definiranje:

 otpornosti na opterećenje vjetrom

 vodonepropusnosti

 propusnosti zraka, za prozore i vrata koji se ugrađuju u prostorima i prostorijama koje moraju ispunjavati
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uvjete  izmjene  zraka  i/ili  toplinskih  gubitaka  provjetravanjem  (kuhinje,  kupaonice,  radne  i  pomoćne

prostorije i sl.),

 prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugrađuju između vanjskog prostora i grijanih prostorija odnosno

između prostorija koje imaju različitu unutarnju projektnu temperaturu,

 zvučne izolacije, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija s različitim razinama

buke,

 otpornosti na požar i propuštanje dima, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija

koje pripadaju različitim požarnim sektorima sukladno posebnom propisu.

Zrakonepropusnost reški prozora i vanjskih vrata mjeri se prije njihove ugradnje prema HRN EN 1026:2001 i mora

zadovoljiti razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207-1:2002.

Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:

 specificirana gore navedena tehnička svojstva prozora/vrata i za to potrebne ateste,

 druge podatke  značajne za rukovanje,  prijevoz,  pretovar,  skladištenje,  ugradnju,  uporabu i  održavanje

prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine,

 potvrde i izjave o sukladnosti.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.

Sve visine građevinskih otvora date su od nivoa gotovog poda.

Ostale norme za vrata i prozore:

HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka

vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006)

HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)

HRN EN 1529:2001 Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja  (EN

1529:1999)

HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999)

HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999)

HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999)

HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)

HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)

HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)

HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i

zatvaranja (EN 13115:2001)

HRN EN 179:2001 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode

ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)
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HRN EN 179/A1/AC:2003 Građevni  okovi  – Dijelovi  izlaza za nuždu s kvakom ili  pritisnom pločom – Zahtjevi  i

metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 1125:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN

1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i

ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

Za  protupožarne  elemente  obavezan  valjani  hrvatski  certifikat  prema  HRN-DIN  4102,  odnosno  za

dimonepropusna vrata certifikat prema HRN-DIN 18095. Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove. 

Jedinična cijena uključuje:

 sav materijal, alat, dopremu na gradilište i uskladištenje,

 ukupne troškove rada opisanog u troškovniku, uključujući rad u radionici i montažu na gradilištu

 sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

 opšave i brtvljenja oko ugrađenih elemenata

 sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača

 potrebnu radnu skelu,

 potrebne sekundarne podkonstrukcije,

 ostakljenje i toplinsku izolaciju

 izradu radioničkih nacrta, razradu sustava montaže, razradu detalja u fazi izvođenja

 detaljne izmjere na licu mjesta

 čišćenje okoliša nakon završetka radova

 svu štetu kao i troškove popravaka koji su posljedica nepažnje u toku izvedbe

 aktivno sudjelovanje na koordinacijskim sastancima

 troškove zaštite na radu

 troškove atesta 

 statički izračun

LIMARSKI RADOVI

Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom.

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz

troškovnika, kao i važećih propisa i to posebno:
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 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)

 Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova

 Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08)

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.

MATERIJAL

Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu važećim standardima:

 cinčani lim             HRN G.E4.020

 pocinčani lim         HRN C.B4.081

 čelični lim               HRN C.B4.054, C.B4.011, C.B4.017

 bakreni lim             HRN C.D4.500,  C.D4.020

 olovni lim                HRN C.E4.040

 aluminijski lim         HRN C.C4.020, C.C4.025, C.C4.050, C.C4.051, C.C4.060, C.C4.062, C.C4.120.

Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija.

Nadzorni inženjer treba utvrditi da li limovi zadovoljavaju uvjete iz projekta i specifikacije radova te odobriti iste.

Upotrebljeni materijal mora imati ateste.

Ako troškovnikom nije označena debljina lima, tada se mora upotrebljavati bakreni lim najmanje debljine 0,6 mm,

cinčani lim 0,6 mm, aluminijski lim 0,7 i olovni lim 1,5 mm. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima

moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje

moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom.

Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se pričvršćuje limarija i

pismeno  dostaviti  nadzornom  inženjeru  svoje  primjedbe  u  vezi  eventualnih  nedostataka  posebno  u  slučaju

neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove jer

će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača.

IZVEDBA

Mekani  limovi  spajaju  se  utorenjem  ili  lemljenjem,  a  srednje  tvrdi  limovi  utorenjem  ili  zakivanjem  i

lemljenjem.  Pričvršćenje  lima  vrši  se  mehaničkim  alatima,  vijcima,  plastičnim  čepovima  i  drugim  nosačima

(trakama). Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl) treba primjeniti za pocinčani lim - dobro pocinčana

spojna sredstva. Elementi od čelika za pričvršćivanje pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije

predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). 

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Ispod lima koji se

postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u
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jediničnu cijenu, ako nije drugačije označeno troškovnikom. 

Za sve limarske radove uključivši i opšave, spojna sredstva s vanjske strane krova zaštititi plastičnim čepovima zbog

rđanja,  a  spojeve  iznutra  izvoditi  preko  plastičnih  podložaka.  Sastav  i  učvršćenja  moraju  biti  tako  izvedeni  da

elementi  pri  toplotnim promjenama mogu  nesmetano dilatirati,  a  da  pri  tom ostanu  nepropusni.  Moraju  se

osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Preklop mora biti minimalno 50 mm.

Sva učvršćenja,  spojni  elementi,  brtvene trake  i  sl.  moraju  se  kod limarskih  stavaka izvesti  prema detaljima -

uputama proizvođača limova.

Jedinična cijena treba sadržavati:

 sav materijal, alat, dopremu na gradilište i uskladištenje,

 ukupne troškove rada opisanog u troškovniku, uključujući rad u radionici i montažu na gradilištu

 brtvljenja oko ugrađenih limenih elemenata

 sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

 svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela

 čišćenje okoliša nakon završetka radova

 svu štetu kao i troškove popravaka koji su posljedica nepažnje u toku izvedbe

 troškove zaštite na radu, troškove atesta

KERAMIČARSKI RADOVI

Izvođač se mora pridržavati važećih propisa i standarda i to:

 Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu  (Sl.L

21/90)

 tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova HRN B.D1.300, 301, 305, 306, 321, 322, 331, 332, 334,

335

 oblaganje keramičkim pločicama HRN B.D8.050, 054, 058, 060, 068, 070, 080, 090, 092, 099, 450

HRN EN 121:01, 159:01, 176:01, 178:01, 186:01, 187:01

Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to projektom predviđeno. Sve radove treba izvesti prema

nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim propisima, te uputama projektanta i nadzornog inžinjera.

Prije  preuzimanja  radova  izvođač  treba  provjeriti  kvalitetu  prethodnih  radova,  te  zajedno  sa  rukovoditeljem

gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. 

Ukoliko  je  podloga  neispravna,  izvođač  treba  zatražiti  popravak,  odnosno  izvedbu  nove  podloge,  jer  će  svaki

popravak poda zbog polaganja na neispravnu podlogu biti izvršen na račun izvođača poda.

Kod polaganja pločica na zid ljepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. očistiti  od prašine i masnoća. Prije

izvedbe opločenja pregledati podloge. U slučaju neadekvatne zidne podloge (žbuka) prije ljepljenja pločica treba
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podlogu impregnirati adekvatnim premazom što ide na teret izvođača zidarskih radova. 

Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, što ga odabere projektant

od uzoraka predloženih po izvođaču.

Sve pločice trebaju biti I klase, iste boje, te posve ravne i ne smiju imati na glazuri pukotine. Kvaliteta pločica treba

odgovarati važećim standardima:

* HRN B.D1.301, 310, 320, 322, 325, 330, 334, 335, 460

* HRN B.D8.001, 050, 060, 080, 090, 302, 307

Za specijalnu vrstu pločica kao otporne na habanje, udar ili kiselo otporne, treba predočiti atest. Pločice ne smiju

sadržavati  olovo.  Izvođač  je  dužan  dostaviti  i  provjeriti  ateste  pločice,  a  tokom  radova  provjeravati  kakvoću

izvedenih radova (reške, te ravnine ploha i bridova). 

Prije početka radova s projektantom dogovoriti smjer polaganja pločica, korištenje ukrasnih elemenata i slično. Ako

su zidne i podne pločice iste duljine, fuge bi se trebale poklapati. Priključni komadi ne smiju biti manji od pola

pločice. Treba izbjegavati polaganje uskih komada pločica <1/4 dimenzije.

Opločenje vršiti prema opisu stavke polaganjem ljepljenjem ili u cementnom mortu. Pločice moraju dobro prianjati

uz podlogu. Jako upijajuće podloge (primjerice opeka ili gipsana žbuka) prethodno obraditi (nanijeti sloj cementa ili

temeljni  premaz) u skladu sa propisanim načinom polaganja pločica.  Polaganje pločica s tankim slojem morta

izvodi se s tankoslojnim mortom koji se hidraulički stvrdnjava.

Pločice treba brusiti nakon rezanja, a polagati ih reška na rešku. Za formiranje reške potrebno je koristiti plastične

križiće. Pri polaganju pločica, nakon završetka svakog reda pločice se peru uvijek odozgora prema dolje. 

Nakon završenog polaganja pločica spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci masom za fugiranje u boji

po izboru projektanta. U spojnicama ne smije biti ostataka morta i one moraju ići do podloge.Nikako ne smije doći

do neurednog krivudanja pločica ili kemijskih reakcija. Masa za fugiranje mora biti biološki prihvatljiva i ne smije

uzrokovati promjene boje ploča. Fugirati se smije tek nakon što se mort / ljepilo vezao odnosno osušio.

Spojevi zidnih i podnih površina, predmeta kao primjerice pragova sa površinama obloženim keramičkim pločicama

moraju se fugirati  elastičnom vodootpornom masom. Elastičnom masom fugirati  i  kod površina dužih od 4m,

unutarnjih kutova, kao i na linijama dodira različitih podloga (primjerice beton i zidna opeka).

Za rubove kod zida ugraditi rubne štitnike od inox-a ili Al profila, osim ako nisu dostupne pločice s glazurom na

rubovima.

Kod izvedbe zidnog opločenja u jediničnu cijenu pojedine stavke ukalkulirati i brtvljenje silikonskim kitom sudare

keramičkog opločenja sa dovratnicima, sanitarnim uređajima ili opremom, oblogom druge vrste i sl. 

Naročitu pažnju obratiti na sastave ploha koje se opločuju, na sastavima opločenja sa drugim plohama obrade i

opšavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i čisti. 

Završna opločenja odmah očistiti  od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku uključeno je i  konačno fino

čišćenje površine, te fugiranje.
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Kod polaganja pločica na pod ljepljenjem prethodno treba provjeriti ravninu poda. Kod odstupanja većih od 0,5 cm

potrebno je izvesti sloj za izravnanje posebnom masom za izravnanje, a što će se utvrditi pregledom i upisom u

građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera. Izravnanje podloge tada ide na teret izvođača podloge. Podne

ravnine  moraju  biti  potpuno  ravne i  horizontalne,  osim u  prostorijama sa  podnim odvodima,  gdje  se  izvode

minimalni padovi prema tim odvodima.

Kod izvedbe sokla obavezno spoj sokla i podne obloge izvesti vodonepropusno primjenom trajnoelastičnog kita što

ulazi u jed. cijenu stavaka! Između ploča sokla i obloge ne smije nastati kruta veza, na što treba posebno paziti kod

obloga na stepenicama gdje su potrebne elastične fuge.

Uz podne rešetke, sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru i

pravilno obrubljene.

Izvođač  je  dužan  po prijemu podloge garantirati  kvalitetu postave,  a  eventualne naknadne popravke  podloge

izvesti o svom trošku. Potrebno je priložiti ateste o apsorpciji vode, čvrstoći, tvrdoći, otpornosti na habanje, mraz,

kemijske utjecaje i udarce, te o sigurnosti od klizanja, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje.

Obračun opločenja vrši se po m2 razvijene površine opločenja ili po m' sokla.

U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i  pomoćni materijal, lagane skele, raster materijala,

neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom

rada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže). 

U  cijeni  pojedine stavke  treba obuhvatiti  dobavu  i  ugradnju materijala  -  osnovnog i  pomoćnog (ako  stavkom

troškovnika  nije  drugačije  navedeno),  sve  pripremne i  međufaze  rada potrebne za  korektno  dovršenje  stavke

prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, predočenje

uzoraka materijala projektantu, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili

raznovrsnih  grupa  radova  te  izvedba  u  skladu  s  izvedbenim  nacrtima,  detaljnim  izmjerama  na  licu  mjesta  i

dodatnoj uputi projektanta, čiščenje po završenom radu.

Jedinična cijena mora sadržavati:

 osnovni materijal – pločice, fazonske elemente, rubne elemente (ako stavkom troškovnika nije definirano

drugačije)

 rad i sav potreban pomoćni materijal - ljepilo, masa za fugiranje i sl.

 transportne troškove

 čiščenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka

 popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje

 ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
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PODOPOLAGAČKI RADOVI

Pri izvedbi podopolagačkih radova u svemu se pridržavati U.F2.017 - Tehničkih uvjeta za izvođenje radova

pri polaganju podnih obloga kao i prema pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih

radova u građevinarstvu (Sl.list br.21/90), pravilniku o tehničkim mjerama za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.list

br.63/73) te zakona o zaštiti od požara (NN 58/93).

Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalnost i ispravnost izvedene podloge. Ukoliko je podloga neispravna

ima se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih

radova. 

Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru.

U slučaju pojave neispravnosti  na položenom podu treba se prvo ustanoviti  razlog iste,  tj.  da li  je  zbog lošeg

materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.

Sve radove treba izvesti po detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, uputama projektanta i

nadzornog inženjera.  Ako nije u troškovniku drugačije naznačeno, prijelaz iz prostorije u prostoriju istog nivoa

učiniti kontinuirano bez prekida i praga.

Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe ovlaštene od proizvođača obloge.

MATERIJAL

Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti

negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i

imati dobar koeficijent provodljivosti topline. Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan

uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala.

Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.

Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni

zdravlje ljiudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je

ljepilo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge.

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobijanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo ne podnosi sa

podlogom) mora se čvrsto i trajno vezati za podlogu i morabiti prionjiva za ljepila. Ne smije štetno utjecati na

podlogu, ljepilo i podnu oblogu.

IZVEDBA

Materijali i građevinski elementi za koje postoje uputstva i propisi za primjenu od strane proizvođača moraju se

ugrađivati na osnovu tih uputstava. Dilatacione spojnice objekta ne smiju se zatvarati podnom oblogom osim ako

izvoditelj podne obloge ne daje garanciju za prekrivenu rešku. 
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Podloga mora biti pripremljena za polaganje podova tj. očišćena i odmašćena. Sve podloge za polaganje podova

potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje. Masa za izravnanje mora se tako nanesti da čvrsto i trajno veže

za podlogu da se ne skida.

Izvođač je dužan atestom potvrditi slijedeće karakteristike podnih obloga:

 kategorizacija materijala           DIN 66095

 statičku i dinamičku stabilnost    BS 4682,  DIN 54318

 čvrstoću na pritisak i savijanje    BS 4682, DIN 54318

 negorivost                                  BS 4790/5287

 zaštita od požara                        DIN 4102

 otpornost na klizanje

 elektrostatička svojstva              BS 4939 / ISO / TR 6356

 ujednačenost površina

 otpornost na habanje                 DIN 54324

 zahtjevi u održavanju

 akustična svojstva                     BS 2750 / BS 3538

 zaštita od zvuka                        DIN 52210

 toplinske karakteristike materijala DIN 52612

OBRAČUN

Obračun izvršenih radova vrši se u cjelosti prema “Prosječnim normama u građevinarstvu”, a kao jedinica mjere

uzima se 1 m
2

.

Jedinična cijena treba obuhvatiti:

 sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje

 uzimanje potrebnih izmjera na objektu,

 troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,

 sve horizontalne I vertikalne transporte do mjesta montaže,

 čišćenje nakon završetka radova,

 svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,

 troškove zaštite na radu,

 troškove atesta
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SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

Soboslikarske radove izvoditi prema:

 Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu  (Sl.L

21/90)

 Tehničkim uvjetima za soboslikarske i ličilačke radove HRN U.F2.012 i 013

 Tehničkim uvjetima za boje i lakove HRN H.C0.002, H.C5.020, H.C7.031, 035

 Tehničkim uvjetima za polaganje tapeta HRN U.F2.014

 Primjenjeni materijali trebaju odgovarati standardima HRN H.C1.001 i 002.

Sav  materijal  koji  će  se  upotrijebiti,  kao  i  pomoćni  materijal,  rad  i  pomoćni  rad  mora  u  svemu  odgovarati

standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Materijal za izvedbu soboslikarskih radova

treba biti prvorazredan. Na oličenim površinama ne smiju se poznati tragovi četke ili valjka, ne smije biti mrlja, a

ton boje treba biti ujednačen.

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova zajedno sa rukovoditeljem gradilišta

sastaviti zapisnik o kvaliteti. Ukoliko na zidovima i ostalim površinama koje se boje ima nekih značajnih pogrešaka,

koje  bi  kvarile  kvalitetu  nakon  izvršenog  soboslikarskog  rada,  dužan  je  soboslikar  upozoriti  na  te  pogreške

rukovoditelja građevinskih radova, da se ovo odstrani prije bojenja kako bi se manjkavosti otklonile, a rad mogao

kvalitetno izvesti. Naknadni prigovori neće uzeti u obzir, a popravci će se izvesti na račun izvoditelja soboslikarskih

radova.

Investitor ima pravo na kontrolu kvalitete materijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara

propisanoj kvaliteti izvođač radova dužan je odstraniti lošu izvedbu i na vlastiti trošak izvesti radove sa kvalitetnim

materijalom.  O  ispravnosti  izvedenih  površina  mjerodavna  je  izjava  nadzornog  inženjera.  Tokom  radova

provjeravati kakvoću obrade.

Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje. Probni premazi moraju se po

želji investitora izvesti za sve premaze.

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi.

Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i  druge prljavštine kao što su:

smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu

podlogu. Pripremu podloge dužan je obaviti izvođač soboslikarskih radova.

Unutrašnji  zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati  na

podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Zidove i stropove treba  bojati,

kad su potpuno suhi, a prije bojanja treba zakrpati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti

prema tehnologiji proizvođača boja i lakova.

Osnovni premazi moraju se tako odabrati da su podesni za slijedeće premaze koji se predviđaju.
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Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. 

Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća,

oborine, magla, jak vjetar i sl.).

Kod bojenja i ličenja na žbukanom ili ab zidu i stropu uključeno je:

- Priprema podloge (čišćenje površine od prašine i eventualno potrebni popravci na podlozi),

- Gletanje, brušenje

- Temeljni adekvatni premaz 

- Završno ličenje bojom

Kod bojenja i ličenja na GK podlozi uključeno je: 

- Priprema podloge (čišćenje površine od prašine i eventualno potrebni popravci na podlozi),

- Temeljni adekvatni premaz 

- Završno ličenje bojom

Ličenje drvenih površina:

- Impregnacija površine 

- Zaglađivanje površina, saniranje rešaka na spojevima i popravak neravnina kitanjem, brušenje 

- Predličenje temeljnom bojom za vanjsku stolariju u dva sloja ili za unutarnju u jednom sloju

- Završno ličenje lak bojom u dva sloja

Ličenje metalnih površina:

Sve čelične konstrukcije i bravarske stavke dolaze na gradilište radionički zaštićene cinčanjem odnosno dvostrukim

antikorozivnim premazom te se u ličilačkim radovima predviđa samo ev. popravak antikorozivne zaštite i završno

ličenje  lak  bojom u  dva  sloja  ako  bravarskom stavkom nije  predviđeno i  završno  ličenje.  Obračun  se  vrši  po

razvijenoj obojenoj ili oličenoj površini.

Sve radove izvoditi prema uputama proizvođača.

Dok  radovi  traju,  izvođač  je  dužan  zaštititi  od  oštećenja  ili  prljanja  sve  ostale  građevinske  dijelove  i  opremu

(podove, stakla, vrata i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i

drugog materijala.

Obračun:

Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m
2

, a otvori veći od 3 m
2

 odbijaju se, ali se

posebno obračunavaju špalete.

Kod obračuna ličilačkih  radova na stolariji  /  bravariji  obračunavaju  se pune površine otvora  i  opšava i  to  bez

odbijanja površine stakla.

Jedinična cijena treba obuhvatiti:

 sav materijal, 
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 dobavu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje, transport 

 troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,

 svu potrebnu radnu skelu

 čišćenje nakon završetka radova,

 svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,

 troškove zaštite na radu,

 troškove atesta,  zaštitu okolnih konstrukcija od prljanja 

U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke

prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, predočenje

uzoraka  materijala  na  odobrenje  projektantu,  uredno  izvedene  spojeve  s  ostalim  materijalima  i  opremom

(brtvljenje reški – kitanje akrilom i sl), impregniranje mrlja od armature i sl., zaštitu stolarskih i bravarskih stavaka i

ostale opreme pri radu PVC folijama.

U cijenu su uključeni i svi potrebni pripremni radovi kao što su:  čišćenje i priprema podloge, popravljanje manjih

oštećenja  gletanjem;  skidanje  i  ponovno  postavljanje  vrata,  prozora  i  sl.,  dovođenje  vode,  plina  i  struje  od

priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje.

BRAVARSKI RADOVI - CRNA BRAVARIJA

Ponuđač je  dužan nuditi  solidan  i  ispravan  rad,  na temelju  shema i  troškovnika,  ako  koja  stavka nije

ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno

nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir. 

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima. Kvaliteta

materijala i izvedba temelji se na slijedećim važećim propisima i normama koje izvoditelj treba ispoštivati:

 Zakon o normizaciji (NN 163/03)

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)

 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

 Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08)

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) i na temelju čl. 20 tog Zakona

preuzeti pravilnici

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)

Svi  bravarski  radovi  moraju  se izvesti  prema nacrtima,  opisu  troškovnika  i  uputama projektanta  ili  nadzornog

inženjera.

Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi

iste. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.
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Izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilištu, tj.  kompletnu izvedbu bravarije,

završnu obradu - ličenje, ustakljenje ili druge ispune ako je isto u dotičnoj poziciji traženo. U tom slučaju izvođač

bravarskih radova je pred investitorom nosilac posla i odgovoran za kvalitet ukupnog rada. 

Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu

pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li  je u pojedinim stavkama sve iskazano. Svi  definitivno izrađeni

izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti

potpisani od strane projektanta i investitora.

IZRADA

Izvoditelj  je  obavezan  po  sklapanju  ugovora a  prije  početka  proizvodnje,  dostaviti  izvedbene nacrte  i

detalje i da zajedno s projektantom i investitorom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje sa ostalim građevinskim

i građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima.

Građevinska bravarija izvodi se od standardnih čeličnih vučenih cijevi i L profila kao i ČN profila formiranih prema

tvorničkim detaljima, te punih standardnih profila ČN limova d = 0,7- 4 mm. Profili  veličina i oblika opisanih u

shemama.

Građevinska  bravarija  izvodi  se  i  od  aluminijskih  vučenih  profila  formiranih  prema  tvorničkim  detaljima  koji

omogućuju izradu elemenata sa ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i al. limova d = 0,7- 3 mm. Željezni dijelovi

spajaju se varenjem. Zavarene spojeve treba izbrusiti  do jednakosti  profila.  Za varive elemente varioci  trebaju

posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju bit atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti obrušeni.

Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih

vijaka. Kod prozorskih i sl. profila specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati  kvalitetu i čisti sastav

dvaju profila. Kod spajanja raznorodnih materijala treba voditi računa o izvedbi razdjelnog sloja zbog sprječavanja

korozije i sl.

Konstrukcija  mora  biti  dimenzionirana  tako  da  sigurno  prihvaća  opterećenja  funkcije  elemenata.  Sve  nosive

dijelove bravarskih elemenata treba statički proračunati što je u obvezi izvođača.

Sva bravarija kod dostave mora biti  zaštićena,  dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i  nakon ugradbe od

nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni.

OKOV

Sav okov treba biti  kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predočen nadzornom inženjeru i  projektantu na

odobrenje. Ukoliko izvoditelj nije u mogućnosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste

kvalitete, o čemu će se pismeno usaglasiti projektant. 

Okov je sadržan u jediničnoj cijeni. Okov na protupožarnim vratima mora biti vatrootporan.

Vratna krila šira od 80 cm ili viša od 200 cm ovješena su na min. tri petlje.
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UGRADBA

Svi bravarski elementi ugrađuju se varenjem na prethodno ostavljena sidra odnosno pomoću sidrenih vijaka. Sve

reške između bravarskog elementa i okolnih konstrukcija moraju biti brtvljene ili kitane silikonskim kitom. Vanjska

ČN bravarija može se ugrađivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti cementa i vapna.

Svi gotovi ugrađeni elementi moraju biti zaštićeni folijom, na način da ne dođe do njihovog oštećenja.

ATESTI

Za sve radove predviđene troškovnikom izvoditelj je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za

kvalitetu materijala, površinske obrade kao i antikorozivne zaštite.

ZAŠTITA BRAVARIJE OD KOROZIJE

Antikorozivna zaštita i kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i

uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva).

Prije početka radova izvoditelj je dužan predočiti:

 podatke o sredstvima za čiščenje površina

 tehnologiju čiščenja

Bravarija mora u radionici biti pjeskarena i ličena temeljnim slojem ili pocinčana. Temeljni sloj se na gradilištu na ev.

oštećenim mjestima obnavlja a cijela površina prije slijedećeg naliča čisti-odmaščuje.

Antikorozivna zaštita čel. konstrukcija bojom sastoji se od:

ČIŠĆENJA - uklanjanje rđe, nećistoće, masnoće i sl., otprašivanje - izvodi se:

ručnim temeljnim čiščenjem (struganje, četkanje, brušenje) do stupnja čistoće S3, očiščena površina treba imati

metalni sjaj

strojnim postupkom,  mlazom abraziva  (pijesak),  voda pod  tlakom i  sl.  do  stupnja  čistoće  Sa  2  1/2,  očiščena

površina treba imati metalni sjaj

NANOŠENJA ANTIKOROZIJSKE TEMELJNE BOJE - izvodi se neposredno nakon čiščenja u dva sloja debljine 30 μm

(ukupno 60 μm) uz prethodni primer

NANOŠENJA POKROVNOG NALIČA - izvodi se lak bojom u dva sloja debljine 25 μm i 35 μm (ukupno 60 μm)

Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija pocinčavanjem sastoji se od:

ČIŠČENJA - uklanjanje rđe, nećistoće, masnoće i sl., otprašivanje - izvodi se strojnim postupkom, mlazom abraziva

(pijesak), voda pod tlakom i sl. do stupnja čistoće Sa 2 1/2, očiščena površina treba imati metalni sjaj

VRUĆEG POCINČAVANJA - izvodi se neposredno nakon čiščenja

BRUŠENJE VIŠKA CINKA, po potrebi hladno premazno pocinčavanje oštećenih površina

Kod čeličnih dijelova koje nije moguće vruće cinčati, već se moraju zavarivati na samom objektu, prethodno vruće
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pocinčani dijelovi se mogu zavarivati, a mjesto vara se mora zaštititi visokokvalitetnim zaštitnim premazom na bazi

cinka i to u najmanje dva premaza.

Zaštita obojenih metala (pocinčane bravarije, aluminija i sl.) obuhvaća:

ČIŠĆENJA - uklanjanje nećistoće, masnoće i sl., otprašivanje

NANOŠENJA REAKTIVNE BOJE - izvodi se u jednom sloju debljine 10 μm

NANOŠENJA TEMELJNE BOJE - izvodi se u jednom sloju debljine 30 μm uz prethodni primer

NANOŠENJA POKROVNOG NALIČA - izvodi se poliuretanskom bojom u dva sloja debljine 25 μm i 35 μm (ukupno 60

μm)

OSTAKLJENJE BRAVARSKIH ELEMENATA

Prilikom izvedbe ostakljenja potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:

 Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) 

 HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu --  Određivanje svjetlosnih i  sunčanih značajka ostakljenja (EN

410:1998)

 HRN EN 673:2003 Staklo  u  graditeljstvu  --  Određivanje  koeficijenta  prolaska  topline  (U  vrijednost)  --

Proračunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)

 HRN  EN  674:2005  Staklo  u  graditeljstvu  –  Određivanje  koeficijenta  prolaska  topline  (U-vrijednost)  --

Metoda sa zaštićenom vrućom pločom (EN 674:1997)

Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troškovniku, te uputama i odredbama projektanta.

Ukoliko  koja  stavka  nije  dovoljno  opisana  ili  je  nejasno  opisana,  treba  prije  ponude  zatražiti  razjašnjenje  od

projektanta.

Optička kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Staklo

za ove radove mora biti čisto, bez mjehurića ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugačije predviđeno u projektu. Ako je

predviđeno brazdasto staklo izbor će izvršiti projektant prije dostave na gradilište, odnosno prije rezanja stakla.

Radovi  moraju  biti  izvedeni  točno i  precizno prema pravilima za  staklarski  obrt.  Na krilima vrata  i  prozora  je

potrebno sve užljebine očistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako

ostavi mogućnost širenja stakla.

Pričvrščenje stakla u željezne profile prozora, stijena, ograda i sl. vrši se pomoću željeznih letvica koje su sastavni

dio bravarskih stavaka. 

Staklo je brtvljeno brtvama iz EPDM-a te kitovima koje preporučuje proizvođač stakla. 

Na prozore i vanjska vrata ugraditi će se dvostruko izolirajuće staklo 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske

emisije  (Low-E obloga) i plinom u međuprostoru dva stakla u boji prema izboru projektanta, osim ako pojedinom

stavkom troškovnika nije drugačije određeno.

Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena ili priređena za određena veća naprezanja.
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Za protupožarno ostakljenje obavezan valjani hrvatski certifikat.

VRATA I PROZORI

Prilikom izvedbe vrata i prozora potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:

 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90) 

 Toplinske značajke vrata prozora i stijena  HRN EN ISO 10077-1-12002

 Toplinske značajke vrata prozora i stijena  HRN EN ISO 10077-1-12004

 Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne

zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN

14351-1. 

Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive utjecaje okoliša na

građevinu u njezinom projektiranom i uporabnom vijeku određena su kroz definiranje:

 otpornosti na opterećenje vjetrom

 vodonepropusnosti

 propusnosti zraka, za prozore i vrata koji se ugrađuju u prostorima i prostorijama koje moraju ispunjavati

uvjete  izmjene  zraka  i/ili  toplinskih  gubitaka  provjetravanjem  (kuhinje,  kupaonice,  radne  i  pomoćne

prostorije i sl.),

 prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugrađuju između vanjskog prostora i grijanih prostorija odnosno

između prostorija koje imaju različitu unutarnju projektnu temperaturu,

 zvučne izolacije, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija s različitim razinama

buke,

 otpornosti na požar i propuštanje dima, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija

koje pripadaju različitim požarnim sektorima sukladno posebnom propisu.

Zrakonepropusnost reški prozora i vanjskih vrata mjeri se prije njihove ugradnje prema HRN EN 1026:2001 i mora

zadovoljiti razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207-1:2002.

Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:

 specificirana gore navedena tehnička svojstva prozora/vrata i za to potrebne ateste,

 druge podatke  značajne za rukovanje,  prijevoz,  pretovar,  skladištenje,  ugradnju,  uporabu i  održavanje

prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine,

 potvrde i izjave o sukladnosti.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.

Sve visine građevinskih otvora date su od nivoa gotovog poda.
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Ostale norme za vrata i prozore:

HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka

vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006)

HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)

HRN EN 1529:2001 Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja  (EN

1529:1999)

HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999)

HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999)

HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999)

HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)

HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)

HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)

HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i

zatvaranja (EN 13115:2001)

HRN EN 179:2001 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode

ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)

HRN EN 179/A1/AC:2003 Građevni  okovi  – Dijelovi  izlaza za nuždu s kvakom ili  pritisnom pločom – Zahtjevi  i

metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 1125:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN

1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i

ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

Za  protupožarne  elemente  obavezan  valjani  hrvatski  certifikat  prema  HRN-DIN  4102,  odnosno  za

dimonepropusna vrata certifikat prema HRN-DIN 18095. Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove. 

Jedinična cijena treba obuhvatiti:

 sav rad i materijal, dobavu, izradu i dopremu, mehanizaciju i uskladištenje

 sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima  struke i važećim

propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci

 uzimanje potrebnih izmjera na objektu

 izrada radioničkih nacrta i razrada detalja u fazi izvođenja te ovjeru od strane projektanta

 predočenje uzoraka materijala
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 antikorozivnu zaštitu i završnu obradu u tonu prema RAL-u prema odabiru projektanta

 slijepe okvire potrebne za montažu elemenata

 sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda

 ev. sekundarne potrebne podkonstrukcije

 sve potrebne brtve i opšavni elementi do pune gotovosti

 sve varove fino izbrusiti

 sve  transporte do mjesta montaže

 potrebnu radnu skelu 

 uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili  raznovrsnih grupa

radova, sve potrebne opšave

 čišćenje nakon završetka radova

 svu štetu na vlastitom ili drugim radovima nastalu kao posljedica nepažnje u toku izvedbe kao i troškove

popravka iste,

 troškove zaštite na radu

 troškove atesta.

NAPOMENA:

Stavkom troškovnika obuhvaćena je izrada, doprema i montaža elemenata sa svim pripadajućim materijalima do

potpune gotovosti,  izmjere na licu  mjesta,  sa izradom statičkog računa kao  dokaza stabilnosti,  te  radioničkim

nacrtima i detaljima što se usaglašuje sa projektantom i statičarom, ČN podkonstrukcije kao i okov, slijepi okviri,

izolacijski materijali, kompletno ostakljenje i svi potrebni opšavi za spojeve sa podom stropom i zidovima odnosno

okolnom fasadom te svi okapni limovi.

PVC RADOVI

Izvoditelj  se  obavezuje  izraditi  i  ugraditi  PVC  ostakljene  prozore  do  potpune  gotovosti,  u  već  provjerenim  i

certifiranim sustavima, te se od njega očekuju visoka kvaliteta izvedbe. Prije početka radova izvoditelj  je dužan

izvršiti  pripremne radnje propisane Zakonom o gradnji i  Zakonom zaštite na radu te pravilnicima proizlašlim iz

navedenih zakona. Sva tehnička rješenja koja izvoditelj predlaže i primjenjuje moraju biti usklađena s HRN-ma i

propisima te usvojenim EN (kada je zakonom utvrđena njihova obvezna primjena). 

HRN EN 14351-1:2006 prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene značajke; 1.dio: prozori i vanjska pješačka

vrata  bez  otpornosti  na  požar  HRN  EN  12207:2001  Prozori  i  vrata  –  Propusnost  zraka,  razredba  HRN  EN

12208:2001 Prozori  i  vrata – Vodonepropusnost, razredba HRN EN 12210:2001 Prozori  i  vrata – Otpornost na
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opterećenje vjetrom – Razredba HRN EN 12211:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda

ispitivanja HRN N 1192: 2001 Vrata - razredba zahtjeva čvrstoče HRN EN 1529:2001 Vratna krila - visina, širina,

debljina i pravokunost - razredba dopuštenih odstupanja HRN EN 1530:2001 Vratna krila - opća i lokalna ravnost -

razredba dopuštenih odstupanja Moslavačka 13, Ivanić-Grad Poslovna građevina preoblikovanje pročelja građevine

LISTOPAD 2014. 9 HRN EN 12217:2005 Vrata - sile otvaranja i zatvaranja - zahtjevi i razredba HRN EN 12219:2001

Vrata  -  klimatski  utjecaji  -  zahtjevi  i  razredba HRN EN 13115:2001 Prozori  -  razredba  mehaničkih  svojstava -

vertikalno opterećenje,  torzija,  sile otvaranja i  zatvaranja HRN EN 179:2001 Građevni okovi -  dijelovi  izlaza za

nuždu s kvakom ili  pritisnom pločom - zahtjevi  i  metode ispitivanja HRN EN 410:1998 Staklo u graditeljstvu -

određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja HRN EN 947:1998 Zaokretna i okretna vrata - određivanje

otpornosti  na vertikalno opterećenje HRN EN 948:1999 Zaokretna i  okretna vrata -  određivanje otpornosti na

statičku torziju HRN EN 949:1998 Prozori i ovješene fasade vrata, rebrenice i zasloni - određivanje otpornosti na

udar mekoga i teškoga tijela HRN EN 950:1999 Određivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom HRN EN 1026:2000

Prozori i vrata - propusnost zraka, metoda ispitivanja HRN EN 1027:2000 Prozori i vrata - metoda ispitivanja HRN

EN 1121:2000 Ponašanje između dva različita klimatska uvjeta - metoda ispitivanja HRN EN 1191:2000 Prozori i

vrata - otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje - metoda ispitivanja HRN EN 12046-1:2003 Sile otvaranja i

zatvaranja - ispitne metode - 1.dio: prozori HRN EN 12046-2:2000 Sile otvaranja i zatvaranja - metoda ispitivanja -

1.dio: vrata HRN EN 12211:2000 Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom - metoda ispitivanja HRN EN

ISO 140-3 Akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elem. zgrada - 3.dio: lab. mjerenja HRN EN ISO 717-1

Akustika  -  određivanje  razine  zvuka  u  zgradama  HRN EN ISO  12657  Termička  svojstva  prozora  i  vrata  -  lab.

ispitivanjeprolaza  topline  pomoću  vruće  kutije  1.  dio:  gotovi  prozori  i  vrata;  2.dio:  krovni  prozori"  HRN  EN

1125:2003  Građevni  okovi  -  dijelovi  izlaza  za  nuždu  s  pritisnom šipkom  -  zahtjevi  i  ispitne  metode  HRN EN

1670:2008 Građevni okovi - otpornost na koroziju HRN EN ISO 10077-1 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -

proračun koeficijenta prolaza topline - 1.dio: pojednostavljena metoda HRN EN ISO 10077-2 Toplinske značajke

prozora,  vrata  i  zaslona -  proračun  koeficijenta  prolaza  topline  -  2.dio:  numerička  metoda za  okvire  HRN EN

1522/1523 Prozori, vrata i zasloni – Otpornost na pucanj-zahtjevi i razredba/metoda ispitivanja HRN EN 1627:2012

Vrata za pješake, prozori,  ovješene fasade, rešetke i kapci - otpornost na provalu - razredba i zahtjevi HRN EN

14024:2008 Metalni  profili  s  prekinutim toplinskim mostom,  mehanička svojstva,  razredba i  zahtjevi  HRN EN

12400:2008 Prozori i vrata, mehanička trajnost - zahtjevi i razredba" 

OSTAKLJENJE PROZORA

Prilikom izvedbe ostakljenja potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:

Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) 

HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998)

HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98



IZVRŠITELJ × ANINA doo ZA ARHITEKTURU × LJUDEVITA GAJA 24, DUGA RESA  - - - 
GLAVNI PROJEKTANT × ANA BOLJAR, D.I.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PROJEKTANT SURADNIK × ISKRA KIRIN, D.I.A. -- - - - - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - - -

GRAĐEVINA ×  KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31, KBC
SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -   Z.O.P. × VLAB, DUGA RESA × 10.2016.

metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)

HRN EN 674:2005 Staklo u graditeljstvu – Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa

zaštićenom vrućom pločom (EN 674:1997)

HRN U.F2.025 Tehnički  uvjeti za izvođenje staklorezačkih radova -  HRN B.E1.011 Ravno staklo -  HRN B.E1.050

Ravno liveno staklo - HRN B.E1.080 Ravno armirano staklo - HRN U.O6.050 Prozorski kitovi - Maksimalni koeficijent

prolaza topline k ( ovisi o okviru i staklu ) prema U.J.5.600-1987, tablica 5. - HRN U.J6.201/89 Zvučna izolacija

prozora i vrata – klasa prema točki 5. - HRN D.E8.193/82 Zahtjevi u pogledu propustljivosti zraka i vode 

Za staklo moraju biti priloženi potrebni atesti.

Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troškovniku, te uputama i odredbama projektanta, a

staklo mora odgovarati tehničkim propisima i normativima i projektu.  Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili

je nejasno opisana, treba prije ponude zatražiti razjašnjenje od projektanta.

Optička kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Staklo

za ove radove mora biti čisto, jednolično i posve prozirno, bez valova, ogrebotina I točno propisane debljine, bez

mjehurića ili  mrlja i bezbojno, ako to nije drugačije predviđeno u projektu. Ako je predviđeno brazdasto staklo

izbor će izvršiti  projektant prije dostave na gradilište, odnosno prije rezanja stakla. Radovi moraju biti izvedeni

točno i precizno prema pravilima za staklarski obrt. Na krilima vrata i prozora je potrebno sve užljebine očistiti i

izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako ostavi mogućnost širenja stakla.

Na prozore ugraditi će se dvostruko izolirajuće staklo 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije  (Low-

E obloga)  i  plinom u međuprostoru dva stakla u boji  prema izboru projektanta,  osim ako pojedinom stavkom

troškovnika nije drugačije određeno.

Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena ili priređena za određena veća naprezanja.

Koeficijent prolaska topline ostakljenih dijelova fasadnih elemenata treba biti manji od U = 1,50 W/(m2K),  što se

dokazuje proračunom prema HRN EN ISO 10077-1:2002 ili mjerenjem metodom vruće komore prema HRN EN ISO

12567-1:2002.

Prije početka radova izvođač treba dostaviti projektantu uzorke od svake vrste stakla na odobrenje.
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2.1.11 PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA

NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA DIJELA KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta „Modernizacija i proširenje znanstveno - 
istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice“

GRAĐEVINA: KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31 

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.Č.BR.2594/1, K.O. ČRNOMEREC

INVESTITOR: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Z.O.P.  : VLAB

BR. PROJEKTA  : 04/16 

BROJ UGOVORA: UGOVOR BR. N-89/2016

Procjena troškova građevinsko – obrtničkih radova adaptacije dijela Kliničkog Zavoda za kemiju u sklopu 

KBC-a  'Sestre  milosrdnice'  u  skladu  s  cjenikom  usluga  Hrvatske  komore  arhitekata,  prema  srednjoj  

vrijednosti troškova adaptacije iznosi 740.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 925.000,00kn s PDV-om.

GLAVNI PROJEKTANT: ANA BOLJAR, dipl.ing.arh.

IZVRŠITELJ: ANINA d.o.o., GAJEVA 24, DUGA RESA
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GRAFIČKI PRILOZI
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