	[image: image1.jpg]Juanitit N





	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR

SESTRE MILOSRDNICE
Vinogradska cesta 29                                                                                              tel.: 01 3787 294

10000 Zagreb                                                                                                          fax.: 01 3768 270

Hrvatska

OIB 84924656517


Klasa:
361-02/22-01/001
Urbroj:
251-29-12/5-22-63
Zagreb, 26. travnja 2022.
GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU O NABAVI
· svima –

PREDMET   :
Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
· odgovori na 8.-10. upit, dostavljaju se

Temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata vezanih uz dokumentaciju o nabavi građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, evidencijskog broja nabave 27/2022, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (u nastavku teksta: EOJN RH) pod brojem 2022/S 0F2-0007455, od 28. veljače 2022., i Službenom listu Europske unije (u nastavku teksta: Službeni list EU) pod brojem 2022/S 041-105294, od 28. veljače 2022., datum slanja obje objave 23. veljače 2022., u nastavku dopisa dostavljamo sljedeće odgovore:
Na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata koji glase :

8.)
"Molimo naručitelja da produži rok predaje ponude bar za jedan tjedan kako bi i ponuditelji iz inozemstva koji imaju ovaj i sljedeći tjedan praznike imali mogućnost pravovremeno pripremiti i predati ponudu."

9.)
"Zbog trenutnih situacija u svijetu a koja utječe i na nas, pri tome mislimo na rat u Ukrajini te posljedice novog virusa Korone, prouzrokovale su pojačano usporavanje nabave materijala i time otežalo pridobivanje izvođača te materijala za izradu ponuda, molimo Naručitelja da produži rok predaje ponude za barem 3 tjedna i time omogući ponuditeljima da preda kvalitetnu ponudu."

10.)
"1. Prema posljednjim odgovorima dobivenih od naručitelja: „Vezano uz prvi upit ovim putem obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da prema dosadašnjim saznanjima naručitelja ispod lokacije naručitelja nema podzemnih voda niti je naručitelj do sada imao problema s podzemnim vodama.“ 

Zanima nas hoće li se nakon studije ispitivanja tla koje bi izvršio izvođač u fazi projektiranja, ukoliko se utvrdi prilikom istražnih radova da treba raditi dodatnu sanaciju zbog vlage i poboljšanja tla na lokaciji, taj trošak priznati kao vantroškovnički radovi?"

Odgovaramo kako slijedi:
Ad 8.)
Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se usvaja, te se rok dostave ponuda produžava do petka, 06. svibnja 2022. do 15.00 sati.

S tim u vezi mijenjaju se dio teksta u točki 7.5. dokumentacije o nabavi, kako je opisano u nastavku teksta.

Ad 9.)
Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se ne usvaja jer su zainteresirani gospodarski subjekti imali dva mjeseca za pripremu kvalitetnih ponuda.

Naime, predmetni postupak javne nabave poslan je na objavu u EOJN RH i Službeni list EU 23. veljače 2022., te su objavljeni 28. veljače 2022.

Imajući u vidu činjenicu da je žalba u predmetnom postupku javne nabave bila izjavljena neposredno prije javnog otvaranja ponuda, zainteresirani gospodarski subjekti su bili u završnim pripremama ponuda, te naručitelj smatra da nema potrebe produžavati rok dostave ponuda za 3 tjedna.

Ad 10.)
Ovim putem u okviru odgovora na postavljeno pitanje pojašnjavamo zainteresiranim gospodarskim subjektima da ukoliko ispitivanje tla, koje će izvršiti izvođač u fazi projektiranja, pokaže da su potrebni dodatni radovi sanacije zbog vlage i poboljšanja tla navedeno je i u fazi projektiranja i u fazi izvođenja radova obuhvaćeno ponudbenim troškovnikom, te se vantroškovnički radovi neće priznavati.

Navedeni zaključak nedvojbeno proizlazi iz opisa predmeta nabave u dokumentaciji o nabavi, te pripadajućeg prijedloga ugovora i troškovnika, pri čemu napominjemo da se radovi i usluge koje su predmetom ovog postupka javne nabave ugovaraju kao "ključ u ruke".

Osim navedenog, mijenjaju se sljedeći dijelovi teksta dokumentacije o nabavi :
1. Na naslovnoj stranici mijenjaju se podaci na dnu stranice tako da isti glase:

"Klasa: 361-02/22-01/001

Urbroj : 251-29-12/5-22-64
Zagreb, 26. travnja 2022."
2. Mijenja se točka 2.1. Opis predmeta nabave, i to treći ulomak dijela koji se odnosi na opis što obuvaća predmet nabave po svakoj pojedinoj zgradi (boldano) u točki 7. tako da ista glasi:

"Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)"

3. Mijenja se peti ulomak točke 7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora tako da ista glasi:

"S obzirom na to da se bankarska garancija kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora daje za cjelokupno ugovoren posao, odnosno za 6 zgrada naručitelja, po izvršenoj prvoj i svakoj sljedećoj primopredaji neke ugovorenih zgrada te za istu dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, ugovaratelj MOŽE prema vlastitoj procjeni dostaviti novu bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovora ili dodatak predanoj bankarskoj garanciji s umanjenom vrijednosti za vrijednost radova za koje je uredno i u cijelosti izvršena primopredaja.

Nastavno na prethodno opisani navod i radi lakšeg praćenja dostavljenih bankarskih garancija na istima uz ukupnu vrijednost garancije, sukladno ukupnoj vrijednosti sklopljenog ugovora o javnoj nabavi, treba biti iskazana i pojedinačna vrijednosti garancije za svaku zgradu koja je predmetom ugovora (po fazama), sukladno ugovornom troškovniku."

4. Mijenja se prva rečenica točke 7.4.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete tako da ista glasi:
"Ugovaratelj je dužan najduže u roku od 10 (deset) dana nakon uspješno obavljene primopredaje radova za zgradu, naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima s jamstvenim rokom od ___________ godina (ponuđeni rok, pri čemu je najkraći rok 2 godine)."
5. U točki 7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda:

· mijenja se prva rečenica u prvom ulomku tako da ista glasi:

"Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u EOJN RH, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi zaključno do 06. svibnja 2022. do 15:00 sati."
· mijenja se drugi ulomak tako da isti glasi:

"Javno otvaranje ponuda održat će se 06. svibnja 2022. u 15:00 sati u ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, 1. kat lijevo, soba broj 11)."
2. dio DON-a – prijedlog ugovora

1.
Mijenja se članak 2. stavak 2.3. u dijelu koji se odnosi na 7. alineju, tako da ista glasi:

"7.
Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)"

2.
U članku 17. stavku 17.5. mijenja se treća rečenica u dijelu prije alineja, tako da ista glasi:
"U privitku pisane obavijesti o završetku radova Faze 2 Ugovaratelj je dužan predati Naručitelju na pregled:"

3.
U članku 29. stavku 29.1. mijenja se posljednja rečenica tako da ista glasi:
"Nakon druge i svake sljedeće primopredaje ugovaratelj MOŽE prema vlastitoj procjeni dostaviti novu bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili dodatak predanoj bankarskoj garanciji za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na kojoj će izrijekom biti naveden ukupan iznos jamstva uz navod pojedinačne vrijednosti jamstva za svaku zgradu zasebno (uz dodavanje jedne ili više zgrada za koju je izvršena primopredaja radova)."

Sve opisane izmjene Dokumentacije o nabavi unijete su u prethodno objavljeni dokument, te se stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima pod nazivom:

DON – 1. dio – potres – 4. ISPRAVAK.
S poštovanjem,

SLUŽBA EU PROJEKATA I

POSLOVNIH PROCESA
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