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1.1 UVOD 
 
 
 

 
Slika 1 Zračni prikaz predmetne građevine  

Ovim dokumentom definira se programski zadatak za novu građevinu 
Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra 
Sestre  milosrdnice,  na  adresi  Vinogradska  cesta  29,  Zagreb  (k.č. 
2594/1, k.o.Črnomerec). 

Postojeća građevina u kojoj je danas smještena Klinika za onkologiju i 
nuklearnu medicinu nalazi se na sjeveroistočnom dijelu padine unutar 
kompleksa KBC‐a Sestre milosrdnice. 

Obzirom  na  prostornu,  funkcionalnu  i  građevinsku  nedostatnost 
postojeće građevine pokazala se potreba za gradnjom nove građevine. 

1.2 OPIS PODRUČJA OBUHVATA ZAHVATA U 
PROSTORU 

Područje obuhvata zahvata u prostoru:k.č.br 2594/1, k.o. Centar  

 
Slika 2 Izvod iz digitalnog katastarskog plana (bijelom crtkanom linijom označeno  
je područja obuhvata) 
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Područje obuhvata zahvata u prostoru  je zona postojeće građevine (uži 
obuhvat), ali  je prilikom projektiranja potrebno promatrati cijeli  istočni 
dio kompleksa KBC‐a (širi obuhvat). 

Strategija  daljnjeg  razvoja  kompleksa  KBC‐a  Sestre  milosrdnice  planira 
uklanjanje velikog dijela građevina u zapadnom dijelu obuhvata čime se 
otvara prostor za novu gradnju. 

Prilikom  projektiranja  potrebno  je  uvažiti  urbanistički  koncept 
pretpostavljen strategijom razvoja (Vidi 1.5 Strategija urb razvoja KBC‐a). 

Zona  obuhvata  je  sa  sjeverozapadne  strane  omeđena  postojećim 
zelenilom  (u budućnosti planirana  interna prometnica).S  istočne  strane 
graniči  s  postojećim  parkiralištem,  sa  zapadne  strane  postojećom 
građevinom  Pulmologije,  a  s  južne  strane  postojećim  zelenilom  prema 
gospodarskim građevinama (koje su u planu za uklanjanje). 

    Šira zona obuhvata 

    Uža zona obuhvata

 
Slika 3Skica urbanističkog koncepta razvoja 

1.3 IZVOD IZ PROSTORNO‐PLANSKE 
DOKUMENTACIJE 

 
KARTOGRAFSKI PRIKAZ GUP‐a   

1.Korištenje i namjena prostora  D – javna i društvena 
namjena 

4a Uvjeti  za  korištenje,  uređenje  i  zaštitu  prostora  ‐ 
urbana pravila 

2.10. 

NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA 

 
Slika 4 kartografski prikaz br. 1: Korištenje i namjena prostora (predmetna građ. 
označena bijelim krugom) 

Generalnim  urbanističkim  planom  Grada  Zagreba  (Odluka  o 
donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba  (16/07, 
8/09,  7/13,  9/16,  12/16‐pročišćeni  tekst)  (dalje  u  tekstu:  GUP)  je, 
prema kartografskom prikazu br. 1: Korištenje  i namjena prostora, 
određeno da se predmetni obuhvat zahvata u prostoru sa zgradom 
nalazi  na  području  javne  i  društvene  namjene  (D).Na  površinama 
javne i društvene namjene mogu se graditi građevine: visoko učilište 
i zanost, zdravstvo i dr.    
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URBANA PRAVILA 
 

 
Slika 5 Kartografski prikaz 4a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - urbana 
pravila (predmetna građ. označena bijelim krugom) 

Sukladno  kartografskom  prikazu  4a  Uvjeti  za  korištenje,  uređenje  i 
zaštitu  prostora  ‐  urbana  pravila    predmetna  građevina  se  nalazi 
unutar područja urbanih pravila 2.10. 

2.10. Uređenje, zaštita i urbana obnova kompleksa jedne namjene 

Opća pravila: 

‐ uređenje cjelina, vrijednih građevina i zelenih površina te komunalne 
opreme; 

‐ dovršetak prostora novom gradnjom i uređenje otvorenih površina u 
funkciji osnovne namjene; 

‐ u svim namjenama omogućuje se gradnja više građevina na  jednoj 
građevnoj čestici; 

‐ omogućuje se zadržavanje postojećih građevina kojih namjena nije u 
skladu s planiranom namjenom i njihova rekonstrukcija u postojećim 
gabaritima bez mogućnosti povećanja; 

 

a) javna i društvena namjena: 

‐ gradnja novih građevina; 

‐  građevna  čestica  oblikuje  se  prema  normativima  za  određenu 
namjenu (škole, dječje ustanove i sl.); 

‐ najveća izgrađenost građevne čestice je 40%; 

‐  najmanji  prirodni  teren  je 30% površine građevne  čestice  i  nije ga 
moguće  planirati  unutar  rezervacije  proširenja  postojeće  ulice, 
parkovno uređen; 

‐ najveća visina je šest nadzemnih etaža; građevina može imati i veći 
broj  etaža  ako  je  to  vezano  uz  funkciju  građevine  ili  lokalne  uvjete; 
novu  gradnju  nije  moguće  planirati  na  postojećim  hortikulturno‐
uređenim površinama; 

‐ obvezan je smještaj vozila na građevnoj čestici prema normativima 
ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); 

‐  najmanja  udaljenost  građevine  od  međa  građevne  čestice  je  h/2 
(polovica  visina),  osim  od  postojeće  ili  planirane  javnoprometne 
površine; 

‐  rekonstrukcija  i  interpolacija  moguća  je  prema  pravilima  za  novu 
gradnju,  bez  obaveze  natječaja;  u  rekonstrukciji  i  gradnji  nove 
građevine umjesto postojeće postojeća izgrađenost građevne čestice i 
visina,  veće  od  propisanih,  mogu  se  zadržati,  ali  bez  povećavanja; 
najmanji prirodni teren je postojeći. 
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1.4 POVIJESNI RAZVOJ KOMPLEKSA KBC‐A 
SESTRE MILOSRDNICE 

 
 

Bolnica  je  osnovana  1846.  godine,  te  bila  smještena  u  prizemlju 
Samostana milosrdnih sestara sv. Vinka Paulskog u Frankopanskoj ulici, 
i  tada  je  raspologala  sa  svega 12 postelja. Broj  liječenih pacijenata  je 
kontinuirano  rastao,  i  iako  je  jedno  krilo  današnje  zgrade  Pravnog 
fakulteta  bilo  korišteno  u  tu  svrhu,  na  poslijetku  je  1871.  godine 
određeno presljenje bolnice u zgradu u Ilici 83. 
 
U trenutku kada i zgrada bolnice u Ilici postaje pretijesna, donesena je 
odluka  o  gradnji  nove  bolnice  1893.  godine.  Predviđena  lokacija  za 
gradnju nove bolnice  je  i današnja  lokacija u Vinogradskoj ulici – u to 
vrijeme  imanje  ljetnikovca  Villa  ''Socias''  sa  ''Bogečkim  grobljem'' 
između Vinogradske ceste i Vrtlarske ulice. 
 

 

Slika 6 Shema razvoja KBC-a Sestre milosrdnice kroz godine
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Slika 7 Položajni nacrt iz 1893.g 

 
Izvorni  položajni  nacrt  KBC‐a  arhitekta  Kune  Waidmanna  prikazuje 
paviljonski  tip  bolnice  koji  se  sastojao  od  9  bolesničkih  paviljona  sa 
središnjim  parkom  i  gospodarskim  građevinama.  Izvorno  su  postojala 
samo 2 odjela: Interni i Kirurški odjel. 
 
Od  izvornog  plana,  KBC  se  kroz  godine,  poput  živog  organizma  širio 
novom  gradnjom  prema  sjeverozapadu,  kako  su  se  mijenjale  i 
povećavale  potrebe bolnice. 

 
Slika 8 Ulaz u bolnicu_prije 1.svj.rata 

 
 

 

Slika 9 Pogled zimi na zgradu Kirurške klinike. U prednjem planu dvije zgrade Klinike 
za unutarnje bolesti 
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1.5 OPIS PREDMETNE GRAĐEVINE 
 

Predmet ovog programskog zadatka je građevina na adresi Vinogradska 
29,  Zagreb,  k.č.br.  2594/1,  k.o.  Črnomerec:  Klinika  za  onkologiju  i 
nuklearnu medicinu. 

Građevina  se  sastoji  od  nekoliko  dilatacija  koje  su  nastajale  kroz 
provijest.  

Sklop je nastajao kroz godine kako slijedi: 

0. Stacionar, nastao 1908. godine, visine Po+Pr 

1. Dogradnja 1, 1977 (Pr). 

2. Dogradnja  2  'Marlesica'  –  montažna  građevina 
nastala 1982. godine 

3. Dogradnja 3 ‐ 2000.g. 

4. Dogradnja 4 – radioterapija 2010. 

Građevina  je  pozicionirana  na  uzvišenom  dijelu  KBC‐a,  na  padini, 
okružena  zelenilom. Građevini  je moguće pristupiti  na  više načina:  iz 
donje zone kompleksa pješačkim putevima i stepenicama u terenu; sa 
istočne strane uz parkiralište Ulicom Franje Dursta, a kolno  internom 
prometnicom sa zapada. 

Izvorna građevina stacionara kvadratnog je tlocrta, dvostrešnog krova. 
Na  nju  se  naslanja Marles  gradnja  koja  je  klaster  kvadratnih  građ.  s 
dvostrešnim krovom. Posljednje dvije dogradnje, visine prizemlja imaju 
ravan krov. 
  Iskaz površina postojeće gradnje  Godina  Brutto površina (m2) 
0  Stacionar  1908.  463,00 
1  Dogradnja 1  1977.  220 
2  Dogradnja 2 ‐ Marles gradnja  1982.  1.345,00 
3  Dogradnja 3 2000. 360 
4  Dogradnja 4 ‐ Radioterapija 2010. 333 
  Ukupno 2.721,00 

 
Klinika za nuklearnu medicinu i onkologiju nastala je razvojem iz Odsjeka 
za primjenu radioizotopa Zavoda za radiologiju Medicinskog fakulteta u 
Klničkoj  bolnici  dr.  Mladen  Stojanović  (stari  naziv  KBC‐a  Sestre 
milosrdnice). Zavod za onkologiju osnovan je 1954. godine. 
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SHEMA POSTOJEĆEG STANJA I PODJELA

 
Slika 10 Shema postojećeg stanja i podjela po odjelima 

PRESJECI KROZ TEREN I POSTOJEĆU GRADNJU 

 

 
 

 
Slika 11 Poprečni presjek kroz stacionar i dogr.1 (P1), Presjek kroz 'Marlesicu' (P2) 
vidljiva razlika u visini terena 

 
   



PROGRAMSKI ZADATAK ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE  
KLINIKE ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU KBC‐A SESTRE MILOSRDNICE 

Studio crta doo, Nova ves 69, Zagreb 
Projektni program Klinke za onkologiju i nuklearnu medicinu KBCSM 
 

 

  11 
 

 

1.6 SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE  
STRATEGIJA URBANOG RAZVOJA KOMPLEKSA KBC‐a SESTRE 
MILOSRDNICE 

 
Provedena  je  detaljna  urbanistička  analiza  (Urbanističko  – 
arhitektonska analiza, Studio crta, 2022. prilog ovoj dokumentaciji) koja 
analizira  povijesni  razvoj  kompleksa  Vinogradske  bolnice,  potrebe 
proširenja kapaciteta, te nudi mogućnosti daljnjeg razvoja KBC‐koji su 
dio strategije razvoja Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. 
 
Studijom su definirani: 

 Problemi u prostornom funkcioniranju kompleksa (promet kroz 
kompleks, promet u mirovanju itd) 

 Mogućnosti rušenja (posljedica potresa u Zagrebu  i Petrinji u 
2020. g. I općenita dotrajalost dijela postojeće gradnje) 

 Prostorni koncept za daljnje širenje kompleksa (u fazama) 
 
Prijedlog razvoja koji se odnosi na predmetnu mikrolokaciju predlaže 
sljedeće: 

 Uklanjanje većeg dijela postojeće gradnje, stacionar (0), ulazni 
paviljon (1), Marles (2), sve prema shemi uklanjanja 

 Gradnja  građevine  koja  je  začetak  novog  sklopa  građevina 
međusobno povezanih toplim vezama 

 Nova prometnica na sjevernoj granici obuhvata 

 Definiran smjer gradnje građevina sukladno nagibu terena

 
SHEMA UKLANJANJA 
 
 
 

 
 

 Slika 12 Shema uklanjanja postojećih građevina 
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Predviđena je gradnja u fazama.  
 

 FAZA I ‐ U prvoj fazi predviđa se gradnja Zavoda za onkologiju i 
radioterapiju 1.529 m2 neto  (pretpostavljeni  bruto  2.352,3m2) 
na poziciji istočnog dijela Lamele 2. 

 
 
 
 
 

 
Slika 13 Prva faza gradnje (FAZA I) 

 
 
 FAZA II ‐ u drugoj fazi predviđa se: 

a) uklanjanje dijela postojeće gradnje, stacionar (0), ulazni paviljon 
(1), Marles (2), sve prema shemi uklanjanja  
b)  gradnja  Zavoda  za  nuklearnu  medicinu  2.549  m2  neto 
(pretpostavljeni  bruto  3.921,5m2)  na  poziciji  Lamela  2  –  zapadni 
dio, sve prema površinama iskazanim u tablici projektnog programa 
na str.23 ovog dokumenta.  

 
Slika 14 Druga faza gradnje (FAZA II) 
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Slika 15 Koncept razvoja KBCSM 

ZAKLJUČAK:  
 
Idejno  rješenje,  glavni  i  izvedbeni  projekti  moraju  biti  usklađeni  sa 
Strategijom  urbanog  razvoja  kompleksa  KBCSM  sukladno  grafičkom 
prilogu (Slika 15) i priloženim skicama faznosti razvoja (Slika 13, 14). 
(Vidi  Urbanističko  –  arhitektonska  analiza,  Studio  crta,  2022.  prilog 
ovoj dokumentaciji). 
 
Ugovaratelj  projektne  dokumentacije    ‐  Idejno  rješenje,  glavni  i 
izvedbeni  projekt  –  obavezan  je  po  završetku  svake  faze 
dokumentaciju dostaviti Naručitelju i Izrađivaču strategije na ovjeru o 
usklađenosti sa Strategijom urbanog razvoja kompleksa KBCSM. 
 

LAMELA 1 

LAMELA 2 

LAMELA 3 

LAMELA 4 
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2. GRAFIČKI DIO 
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2.1 NACRT POSTOJEĆEG STANJA 
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2.2 FOTOGRAFIJE POSTOJEĆEG STANJA 
 
  

Slika 16 shema pozicija fotografija opstojećeg stanja
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Slika 17 Stacinar (1) 
 

 
Slika 18 Stacinar (2) 
 
 
 
 
 

 

 
Slika 19 Stacinar (3) 
 

 
Slika 20 Stacinar (4) 
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Slika 21 Stacinar (5) 
 
 

 
Slika 22 Stacinar (6) 
 
 
 

 
Slika 23 Stacinar (7) 
 
 

 
Slika 24 Pristup stacinaru (8) 
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Slika 25 Marlesica -ulaz desno (9) 
 
 

 
Slika 26 Marlesica (10) 
 
 

 
Slika 27 Marlesica (11) 
 
 

 
Slika 28 Marlesica (12) 
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Slika 29 Marlesica (13) 
 
 

 
Slika 30 Dogradnja 1 s lijeve strane + Marlesica (14) 
 
 

 
Slika 31 prolaz (15) 
 
 

 
Slika 32 Marlesica (16) 
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Slika 33Marlesica 

Slika 34Dogradnja 3+4_Radioterapija 
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3. PROJEKTNI ZADATAK 
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3.1 PROJEKTNI ZADATAK 
 
Na Zavodu za onkologiju  i  radioterapiju  zaposleno  je 17  liječnika, 18 
medicinskih  sestara,  5  diplomiranih  inžinjera  fizike,  te  10  inžinjera 
medicinske radiologije.  
 
Na  odjelu  se  hospitaliziraju  onkološki  bolesnici,  te  se  primjenjuju 
kompleksni dijagnostički i terapijski postupci, uključujući kemoterapiju, 
imunoterapiju i radionuklidnu terapiju. 
 
U  sklopu  Dnevne  bolnice  zavoda  provodi  se  kemoterapija  i  složena 
dijagnostička obrada, te praćenje onkoloških bolesnika.  
 
Predmenti  projektni  program  obuhvaća  zavode  i  odjele  Klinike  za 
onkologiju i nuklearnu medicinu kako slijedi: 

A Zavod za onkologiju i radioterapiju: 
1. Poliklinika i dnevna bolnica 
2. Klinički odjel (stacionar) 
3. Uprava  

 
B Zavod za nuklearnu medicinu 

1. Odjel za nuklearno – medicinsku dijagnostiku 
2. Laboratorij  za  pripremu  radiofarmaka  s  pripadajućom 

infrastrukturom ''hot lab'' 
3. Klinički odjel za radionuklidnu terapiju 
4. Poliklinika za bolesti štitnjače i ultrazvučnu dijagnostiku 
5. Uprava 
6. Laboratorij : Ambulanta za vađenje krvi 
7. Radni dio laboratorija 
8. Odjel za medicinsku fiziku 
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   PROJEKTNI PROGRAM  06.04.2022. 

 

A  Zavod za onkologiju i radioterapiju          

 

 
Poliklinika i dnevna bolnica  Površina 

prostorije (m²) 
Broj 

prostorija 
Ukupna 

površina (m²) 
1  Dnevna bolnica          

napomena  poželjno pozicionirati u prizemlju 

A.1.1. Prostorija za aplikaciju terapije s centralnim pultom   120,0  1  120,0 
A.1.2. Prostorija za izolaciju bolesnika   12,0  2  24,0 
A.1.3. Ambulanta          

a) prostorija za pregled bolesnika  15,0  4  60,0 
A.1.4. Čekaonica s pultom za prijem bolesnika  60,0  1  60,0 
A.1.5. Dnevni boravak  20,0  1  20,0 
A.1.6. Soba liječnika  20,0  1  20,0 
A.1.7. Soba voditelja dnevne bolnice   12,0  1  12,0 
A.1.8. Soba glavne sestre  12,0  1  12,0 
A.1.9. Sestrinska soba  20,0  1  20,0 

A.1.10. Centralna priprema citostatika  20,0  2  40,0 
A.1.11. WC (M i Ž) + kupaonica za djelatnike  15,0  1  15,0 

  • M:8, Ž:20          
A.1.12. WC za bolesnike (M i Ž, INV)  15,0  1  15,0 
A.1.13. Čajna kuhinja za bolesnike  12,0  1  12,0 
A.1.14. Čajna kuhinja za djelatnike  5,0  1  5,0 
A.1.15.  Nečisto  5,0  1  5,0 
A.1.16. Prostorija za sanitetski materijal  5,0  1  5,0 

1  Dnevna bolnica / UKUPNO:        445,0 

 
2  Poliklinika           
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napomena  poželjno pozicionirati u prizemlju 

A.2.1. Ambulanta          
  a) prostorija za pregled bolesnka  15,0  4  60,0 
  b) prostorija za med.sestru  12,0  4  48,0 

A.2.2. Čekaonica  

60,0  1  60,0 
• može biti i zajednička s dnevnom bolnicom, a ako je zasebna, treba imati i WC 
za bolesnike 

2  Poliklinika / UKUPNO:        168,0 
 

3  Radioterapija          
napomena  pozicionirati ovaj odjel uz postojeću radioterapiju u zgradi koja se čuva 

A.3.1. Ambulanta  12,0  2  24,0 
A.3.2. Soba za sastanke s multimedijom  20,0  1  20,0 
A.3.3. Soba liječnika  12,0  2  24,0 
A.3.4. WC M i Ž  10,0  1  10,0 
A.3.5. Soba za radiološke tehnologe  12,0  2  24,0 

       
3  Radioterapija        102,0 

 
4  Klinički odjel (stacionar)          

 
      

A.4.1. Dvokrevetna bolesnička soba s vlastitom kupaonicom  25,0  9  225,0 
A.4.2. Apartman  25,0  2  50,0 
A.4.3. Ambulanta 

15,0  3  45,0 a) prostorija za pregled bolesnka 
A.4.4. Čekaonica 

30,0  1  30,0 • za 15‐ak bolesnika 
A.4.5. Dnevni boravak za pacijente  20,0  1  20,0 
A.4.6. Soba liječnika (10 liječnika)  12,0  5  60,0 

  Soba za liječničku dokumentaciju  12,0  1  12,0 
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A.4.7. Soba voditelja odjela  12,0  1  12,0 
A.4.8.  Soba glavne sestre odjela  12,0  1  12,0 
A.4.9.  Sestrinska soba  20,0  1  20,0 

A.4.10. Soba za sastanke  35,0  1  35,0 
• za 15 osoba          

A.4.11. WC + kupaonica za djelatnike (M + Ž)  15,0  1  15,0 
A.4.12. Čajna kuhinja za bolesnike  12,0  1  12,0 

  • služi za pripremu i podjelu hrane          
A.4.13. Čajna kuhinja za djelatnike  16,0  1  16,0 
A.4.14. Nečisto  5,0  1  5,0 
A.4.15. Prostorija za sanitetski materijal  5,0  1  5,0 
A.4.16. Garderoba  

18,0  1  18,0 • za 30 osoba 

 
 

4  Klinički odjel / UKUPNO:        592,0 

5  Uprava          
A.5.1. Soba predstojnika/ce Klinike  25,0  1  25,0 
A.5.2. Soba tajnice predstojnika/ce Klinike  15,0  1  15,0 
A.5.3 Soba glavne sestre Klinike  12,0  3  36,0 
A.5.4. WC M i Ž  10,0  1  10,0 
A.5.5. Predavaonica s multimedijom 

30,0  2  60,0 • 1 za studente, 1 za zaposlene po 20 osoba 
A.5.6. Soba za kliničke studije 1  20,0  1  20,0 

Soba za kliničke studije 2  16,0  1  16,0 
A.5.7. Administracija  20,0  1  20,0 
A.5.8. Arhiva  20,0  1  20,0 

 
 

5  Uprava / UKUPNO:        222,0 
      



PROGRAMSKI ZADATAK ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE  
KLINIKE ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU KBC‐A SESTRE MILOSRDNICE 

 

Studio crta doo, Nova ves 69, Zagreb 
Projektni program Klinke za onkologiju i nuklearnu medicinu KBCSM 
 

 

  27 
 

B  Zavod za nuklearnu medicinu          

1  Odjel za nuklearno‐medicinsku dijagnostiku          
napomena  poželjno pozicionirati u prizemlju    

B.1.1 Predsoblje i čekaonica s WC‐om          
a) predsoblje  5,0  1  5,0 
b) čekaonica (50‐60 pacijenata)  60,0  1  60,0 
c) sanitarije M, Ž, INV  15,0  1  15,0 

B.1.2. Recepcija za prijem s administracijom 
12,0  1  12,0 •  3 djelatnika 

B.1.3. Soba za inženjere med. radiologije s WC‐ om 
50,0  1  50,0 • 12 djelatnika 

B.1.4. Soba za glavnog inženjera  12,0  1  12,0 
B.1.5. Čekaonica za pacijente koji su primili radioframak s WC‐om  30,0  1  30,0 
B.1.6. Soba za izolaciju bolesnika s WC‐om  12,0  1  12,0 
B.1.7. Soba za injiciranje radiofarmaka  12,0  1  12,0 

Soba za pripremu RF za injiciranje (vezana za B.1.7.)  8,0  1  8,0 
B.1.8. Soba za liječnike 

20,0  1  20,0 • s kompjuterima za analizu za 6 djelatnika 
B.1.9. Ambulanta za konzultacije       

a) prostorija za pregled bolesnka  12,0  2  24,0 
b) prostorija za med.sestru  12,0  2  24,0 

B.1.10. Prostor za dekontaminaciju 
9,0  1  9,0 • manja soba u slučaju kontaminacije osoblja, mora biti u vezi s B.1.17. 

B.1.11. Soba za denzitometriju  16,0  1  16,0 
B.1.12. Soba za „thyroid uptake“  9,0  1  9,0 
B.1.13. Soba za ergometriju  16,0  1  16,0 
B.1.14. Soba za SPECT/CT  40,0  3  120,0 

Soba za nadzor  10,0  3  30,0 
B.1.15. Soba za PET/CT   40,0  1  40,0 

Soba za nadzor  10,0  1  10,0 
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B.1.16. Soba za otpad  10,0  1  10,0 
B.1.17. Soba za radioaktivni otpad   6,0  1  6,0 
B.1.18. Prostorija s tušem za dekontaminaciju i WC‐om  5,0  1  5,0 
B.1.19. Čajna kuhinja za osoblje  10,0  1  10,0 
B.1.20. WC za osoblje (M, Ž)  10,0  1  10,0 
B.1.21. WC za bolesnike (M, Ž, INV)  15,0  1  15,0 
B.1.22. Nečisto  5,0  1  5,0 
B.1.23. Čisto  5,0  1  5,0 

             
1  Odjel za nuklearno‐medicinsku dijagnostiku / UKUPNO:        600,0 

 
 

2  Laboratorij za pripremu radiofarmaka  ‐ hot lab          
napomena  moguće pozicionirati u podrumu 

B.2.1. Lab soba velika 
20,0  1  20,0 •  mora imati digestor i mora biti s  liftom  spojena s B.1.7. i B.3.5. 

B.2.2. Lab soba srednja 
16,0  3  48,0 •  jedna prostorija s digestorom za pripremu joda, jedna za otpad 

B.2.3. Lab soba manja 
10,0  1  10,0 •  soba za HPLC 

             
2  Laboratorij za pripremu radiofarmaka  ‐ hot lab / UKUPNO:        78,0 

 
3  Klinički odjel za radionuklidnu terapiju          

B.3.1. Dvokrevetna bolesnička soba s vlastitom kupaonicom 

25,0  2  50,0 
• Bolesničke postelje‐ multifunkcionalne  
• Instalacija za kisik u bolesničkim sobama 

B.3.2. Jednokrevetna bolesnička soba s vlastitom kupaonicom  25,0  2  50,0 
B.3.3. Apartman  25,0  1  25,0 
B.3.4. Ambulanta          

a) prostorija za pregled bolesnka  15,0  1  15,0 
b) prostorija za med.sestru  20,0  1  20,0 
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B.3.5. Soba za aplikaciju ambulantne RN terapije +WC  
16,0  1  16,0 • Fotelje za injiciranje RF (2 kom) 

B.3.6. Čekaonica (2‐4 pacijenta dnevno)  10,0  1  10,0 
B.3.7. Dnevni boravak  12,0  1  12,0 
B.3.8. Soba liječnika 

12,0  1  12,0 • 2 djelatnika 
B.3.9. WC + kupaonica za djelatnike (M + Ž)  15,0  1  15,0 

B.3.10. Čajna kuhinja za djelatnike  10,0  1  10,0 
B.3.11. Nečisto  10,0  1  10,0 
B.3.12. Soba za radioaktivni otpad   10,0  1  10,0 
B.3.13. Garderoba  

16,0  1  16,0 • 4 osobe 
 

3  Klinički odjel za radionuklidnu terapiju / UKUPNO:        271,0 
 

4  Poliklinika za bolesti štitnjače i ultrazvučnu dijagnostiku          
B.4.1. Predsoblje i čekaonica s WC‐om    

a) predsoblje  5,0  1  5,0 
b) čekaonica ‐ 80 pacijenata dnevno  35,0  1  35,0 
c) WC bolesnici  15,0  1  15,0 

B.4.2. Recepcija za prijem s administracijom (2 djelatnika)  12,0  1  12,0 
B.4.3. Ambulanta za bolesti štitnjače          

a) prostorija za pregled bolesnka  15,0  4  60,0 
b) prostorija za med.sestru  12,0  2  24,0 
napomena: pr za sestru: 2 za sve 4 ambulanteza bolesti štitnjače i amb za 
osteoporozu          

B.4.4. Ambulanta za osteoporozu          
a) prostorija za pregled bolesnka  15,0  1  15,0 
b) prostorija za med.sestru  0,0  1  0,0 

B.4.5. Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku          
a) prostorija za pregled bolesnka  15,0  3  45,0 
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b) prostorija za med.sestru  12,0  1  12,0 
napomena: 1 soba za sestre za sve 3 UZV amb          

B.4.6. Ambulanta za intervencijski UZV          
a) prostorija za pregled bolesnka  15,0  1  15,0 
b) prostorija za med.sestru  15,0  1  15,0 

B.4.7. Čekaonica za UZV dijagnostiku: 70 ‐ 80pacijenata dnevno  20,0  2  40,0 
B.4.8. Soba liječnika  12,0  1  12,0 

B.4.10. Soba sestara s garderobom  
16,0  1  16,0 • 4 osobe 

B.4.11. WC + kupaonica za djelatnike  15,0  1  15,0 
B.4.12. Čajna kuhinja za djelatnike  10,0  1  10,0 
B.4.13. Nečisto  5,0  1  5,0 

4  Poliklinika za bolesti štitnjače i ultrazvučnu dijagnostiku   / ukupno        351,0 

 
5  Uprava          

B.5.1. Soba liječnika Zavoda za nuklearnu medicinu  15,0  6  90,0 
B.5.2. Konferencijska soba za sastanke i konzultacije s bibliotekom (50 osoba)  50,0  1  50,0 
B.5.3. Predavaonica s multimedijom (50 osoba)  50,0  1  50,0 
B.5.4. Soba pročelnika zavoda   15,0  1  15,0 
B.5.5. WC za osoblje   10,0  1  10,0 

5  Uprava   / ukupno        215,0 
 

6  Laboratoriji          
napomena  poželjno pozicionirati u prizemlju 

B.6.1. Ambulanta za vađenje krvi – prizemlje 

35,0  1  35,0 

• 4 boksa za vađenje krvi (omogućen pristup osobama s invalidnošću iz 
čekaonice) 
• posebni stolac za bolesnika, stolac i radni stol za djelatnika, ormarić za 
materijal (igle, vacuteineri, vata, epruvete i sl.) 

B.6.2. Čekaonica za 100 ambulantnih bolesnika 
110,0  1  110,0 • lak pristup teže pokretnim bolesnicima i osobama s invalidnošću 
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• redomat i ekran s brojevima 
B.6.3. Šalter za upis bolesnika  

20,0  1  20,0 

 • u svakom šalteru za upis stolac, radni stol, računalo umreženo i spojeno na 
Internet (veza s bolničkim informacijskim sustavom, CEZIH‐om, laboratorijskim 
informacijskim sustavom), pisač za nalaze, telefonska linija, prozirna pregrada 
koja odvaja djelatnika na upisu od bolesnika 

B.6.4. WC‐a za bolesnike  
20,0  1 

20,0 
 • 2 za osobe s invalidnošću, 2 ženska, 2 muška 

napomena poželjno bi bilo imati sustav zračne pošte za automatsku dostavu uzoraka iz 
ambulante u laboratorij koji bi bio na katu odvojen od ambulante          

6  Laboratoriji  / ukupno  185,0     185,0 

 
7  Radni dio laboratorija           

B.7.1. Soba za prijem bolničkih uzoraka 

25,0  1  25,0 

• jednostavan pristup bolničkim nosačima koji ne ulaze u ostatak laboratorija 
• dolaze uzorci iz Klinike ali i iz ostatka bolnice 
• 3 upisna mjesta s računalom i pristupom internetu, centrifuge, sudoper, velika 
radna površina za odlaganje i raspoređivanje uzoraka, ormar, telefonska linija 

B.7.2. Prostorija s biokemijskim analizatorima 

60,0  1  60,0 

• tumorski biljezi/štitnjača 
• više velikih uređaja koji proizvode veliku toplinu te moraju biti odmaknuti od 
zidova i mora biti moguće lako kretanje oko uređaja za rad 

B.7.3.  Soba za validaciju 

25,0  1  25,0 

• tumorski biljezi/štitnjača, uz prostoriju s biokemijskim analizatorima 
• 4 radna mjesta (radni stol, stolac, ormarić) s umreženim računalom spojenim 
na Internet i telefonska linija 

B.7.4. Soba biokemičara  

25,0  1  25,0 
• 3‐4 radna stola s računalom spojenim na Internet i pisačem, ormari i police, 
umivaonik, mali hladnjak i telefonska linija 

B.7.5. Imunološki laboratorij (imunologija)  40,0  1  40,0 
B.7.6.  Tamna soba za fluorescentni mikroskop (imunologija) 

7,0  1  7,0 
• treba imati mogućnost potpunog zamračenja (bez prozora), potrebna radna 
ploha za mikroskopiranje, stolac, ormarić 
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B.7.7. Hematološki laboratorij (imunologija) 

15,0  1  15,0 
•hematološki analizatori i mikroskopi; potrebne radne plohe, sudoper za 
bojanje uzoraka, stolci, ormari, hladnjak sa zamrzivačem 

B.7.8. Radiohematološki laboratorij (imunologija) 
15,0  1  15,0 • radne plohe, sudoper, stolci, ormari, hladnjak sa zamrzivačem 

B.7.9.  Soba VSS djelatnika (imunologija) 
20,0  1  20,0 •  istovremeni rad troje djelatnika s istom opremom kao prostorija B.7.4. 

B.7.10. Laboratorij za izolaciju nukleinskih kiselina  (molekularna dijagnostika)  12,0  1  12,0 
B.7.11.  Laboratorij za PCR (molekularna dijagnostika)  40,0  1  40,0 
B.7.12. Laboratorij za post‐PCR (molekularna dijagnostika)  12,0  1  12,0 
B.7.13. Soba VSS djelatnika (molekularna dijagnostika)  20,0  1  20,0 
B.7.14. Hladna soba (stalna temperatura +4°C)  10,0  1  10,0 
B.7.15. Prostorija za hladnjake i zamrzivače  20,0  1  20,0 
B.7.16. Skladište materijala 

15,0  1  15,0 • stolovi, police i ormari 
B.7.17. Praonica laboratorijskog suđa 

12,0  1  12,0 
• veliki sudoper iznad kojeg je napa za usisavanje toksičnih isparavanja, radne 
površine na kojima bi bili autoklavi i sterilizatori 

B.7.18. Soba voditelja laboratorija  12,0  1  12,0 
B.7.19. Soba glavnog tehničara  12,0  1  12,0 
B.7.20. Soba za odmor/čajna kuhinja 

12,0  1  12,0 • veći stol i stolice, hladnjak, sudoper, osnovna kuhinjska oprema 
B.7.21. Garderoba za osoblje          

a) garderoba Ž  25,0  1  25,0 
b) garderoba M  10,0  1  10,0 
• odvojeno ženska za 25 djelatnica sa garderobnim ormarićem za svaku i 
jednim tušem i WC‐om i muška za 7 djelatnika sa garderobnim ormarićem za 
svakog i jednim tušem i WC‐om          

B.7.22. Sanitarni čvor za osoblje 
15,0  1  15,0 • 2 ženska WC‐a, 1 muški WC, umivaonici 

B.7.23. Soba za sastanke/arhiva/biblioteka 

35,0  1  35,0 
• stol sa 15 stolica, ormare s policama za arhivu i biblioteku, multimedijsku 
opremu (računalo, projektor, platno) 
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7  Radni dio laboratorija / ukupno        494,0 

 
8  Odjel za medicinsku fiziku          

napomena  Odjel bi trebao služiti kao servis za radioterapiju i nuklearnu medicinu 
B.8.1. Radna soba voditelja Odjela za medicinsku fiziku 

15,0  1  15,0 

• napomena: U radne sobe voditelja Odjela, voditelja lokacije i odgovorne 
osobe za zaštitu od zračenja staviti i manji stol sa stolicama za primanje manjeg 
broja stranki (do 3)  

B.8.2. Radna soba voditelja lokacije Vinogradska 29, Odjela za medicinsku fiziku  15,0  1  15,0 
B.8.3. Radna soba odgovorne osobe za zaštitu od zračenja  15,0  1  15,0 
B.8.4. Radne sobe za osoblje  

12,0  10  120,0 

• prostor za oko 20 djelatnika, mogućnosti raspodjele: 10 soba za po dvije 
osobe ili 5 soba za po četiri osobe ili neka druga kombinacija koja bi omogućila 
da se rasporedi tih 20 osoba 

B.8.5. Prostorija za sastanke s multimedijalnom opremom 

35,0  1  35,0 
• veliki stol sa stolicama (za oko 15 osoba), dodatne stolice, ormari za literaturu 
Odjela za medicinsku fiziu, multimedijalna oprema, bijela ploča za pisanje 

B.8.6. Prostorija za planiranje radioterapije 

60,0  1  60,0 

• radni stolovi i stolice za 12 osoba, ormarići i police za registratore 
• stol za profesionalni skener za dozimetrijske filmove (ŠxDxV    60 cm x 70 cm x 
40 cm) 

B.8.7. Prostorija za dozimetrijsku i QC opremu 
25,0  1  25,0 • ormari (4 komada) i police za opremu 

B.8.8. Prostorija za arhivu Odjela za medicinsku fiziku i odgovorne osobe za zaštitu 
od zračenja 

20,0  1  20,0 

• police za registratore (predvidjeti puno polica, arhiva odgovorne osobe za 
zaštitu od zračenja je prolično opsežna, 15 komada registratora godišnje, a 
treba ih čuvati i do 30 godina) 

B.8.9. Garderoba 
20,0  1  20,0 • garderobni ormari za 25 osoba, ormar za cipele 

B.8.10. Mala prostorija za skladištenje potrošnog materijala 
10,0  1  10,0 • police 

B.8.11. Čajna kuhinja za osoblje  10,0  1  10,0 
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B.8.12. Toalet: 1 muški i 1 ženski  10,0  1  10,0 
           

8  Odjel za medicinsku fiziku / ukupno        355,0 
 

   Prostorije za spremište i otpad cijele građevine  20,0  1  20,0 
 

A  Ukupno Zavod za onkologiju i radioterapiju        1.529,0 
B  Ukupno Zavod za nuklearnu medicinu        2.549,0 

 
SVUKUPNO  / NKP  4.098,0 

 
OPĆE 

PREPORUKE 
• Predvidjeti 2 ulaza: razdvojiti pacijente koji dolaze na Nuklearnu m. I lab. 
dijagnostiku od onkološkim pac. 
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PROGRAMSKI ZADATAK ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA  

REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE  GRAĐEVINE KLINIKE ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU  

UNUTAR KOMPLEKSA KBC‐a SESTRE MILOSRDNICE,  

k.č.br. 2594/1, k.o. Črnomerec  

 

 

 

4. POPIS TRAŽENE DOKUMENTACIJE, ROKOVI IZRADE 

DOKUMENTACIJE 
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4.1 IZRAĐENI ELABORATI, STUDIJE 
 
Za predmetnu građevinu do sada su izrađene sljedeći elaborati, studije, koji 
su temelj za projektiranje predmetnog zadatka: 

1. Urbanistička studija 

2. Projektni program 

 

4.2 POPIS TRAŽENE PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE: 

 
Projektanti svih struka imaju obvezu izrade svih projekata, dijelova projekata 
ili elaborata, koji se tijekom razrade pokažu potrebnim za  izradu cjelovitog 
rješenja na temelju kojeg će se ishoditi građevinska dozvola, odnosno u fazi 
izvedbenog  projekta  izraditi  dokumentacija  koja  je  usklađena  s 
Građevinskom dozvolom, pozitivnim propisima i zakonima RH. 

A. PRIPREMNE AKTIVNOSTI: 
A1. Prikupljanje postojeće dokumentacije 

A2. Obilazak lokacije I uvođenje u projekt 

B. GEODETSKI ELABORAT 
C. GEOMEHANIČKI ELABORAT 
D. IDEJNO RJEŠENJE: 

D1. Arhitektonsko rješenje 

D2. Rješenje hidrotehničkih instalacija 

D3. Rješenje strojarskih instalacija 

D4. Rješenje elektrotehničkih instalacija 

D5. Prijedlog mjera zaštite od požara 

E. GLAVNI PROJEKT 

podrazumijeva sve projekte i elaborate potrebne za ovaj tip objekta 
za ishođenje građevinske dozvole, a sve sukladno Zakonu o gradnji 
(NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 

 

E1. Arhitektonski projekt 

E2. Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade 

E3. Projekt zaštite od buke i prostorne akustike 

E4. Projekt konstrukcije 

E5. Projekt hidrotehničkih instalacija 

E6. Projekt vodovoda 

E7. Projekt kanalizacije 

E8. Projekt hidrantske mreže 

E9. Projekt termtehničkih instalacija   

E10. Projekt instalacija medicinskih plinova 

E11. Elektrotehnički projekt 

E12. Projekt vatrodojave 

E13. Projekt sprinkler instalacije 

E14. Projekt sustava kontrole pristupa, videonadzora i protuprovale 

E15. Projekt vertikalnog transporta 

E16. Projekt hortikulturnog uređenja 

E17. Projekt prometa 

E18. Prikaz mjera zaštite od požara 
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E19. Prikaz mjera zaštite na radu 

E20. Elaborat zaštite od ionizirajućeg zračenja 

E21. Projekt zaštite građevinske jame 

F. IZVEDBENI PROJEKT 

F1. Arhitektonski projekt  

F2. Izvedbeni nacrti 

F3. Plošni nacrti medicinskih prostorija 

F4. Planovi oplate 

F5. Detalji, sheme 

F6. Projekt konstrukcije 

F7. Planovi armature 

F8. Projekt hidrotehničkih instalacija 

F9. Projekt strojarskih instalacija 

F10. Projekt instalacija plina i/ili laboratorijskih plinova 

F11. Elektrotehnički projekt 

G. TROŠKOVNIK SVIH RADOVA: 
konačni troškovnik izrađen na osnovi izvedbenog projekta 

H. PROJEKT OPREME 
Projekt medicinske i nemedicinske opreme 

Sve  ostale  projekte/elaborate/dokumente  za  kojima  potreba  proizlazi  iz 
projektiranog rješenja, ovog projektnog zadatka i zakonskih obaveza.  

 

Osim u tiskanom obliku, Izvršitelj će svu projektnu dokumentaciju 
izraditi  i  isporučiti naručitelju u digitalnom obliku (AutoCAD‐dwg, 
Excel, Word, pdf). 

 

4.3 ROKOVI IZRADE DOKUMENTACIJE: 
 

  aktivnosti  dana 

A. SNIMKA STVARNOG STANJA  5 
B. GEODETSKI ELABORAT 
C. GEOMEHANIČKI ELABORAT   
D. IDEJNO RJEŠENJE  15 
E. GLAVNI PROJEKT  25 
F. IZVEDBENI PROJEKT  25 
G. TROŠKOVNIK SVIH RADOVA  15 
H. PROJEKT OPREME  5 
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5. POPIS PRILOGA I LITERATURE 
 

5.1 PRILOZI PROJEKTNOM ZADATKU 
1. Programski zadatak_xls 

2. Urbanistička  analiza  kompleksa  KBC‐a  Sestre  milosrdnice,  Studio 
crta, 2022._pdf 

 

5.2 LITERATURA 
Literatura korištena prilikom izrade projektnog programa 

1. Hudolin, V., Klinička bolnica ''dr Mladen Stojanović'' Zagreb 1845‐
1985., Klinička bolnica ''dr Mladen Stojanović'': Zagreb 1985. 

2. Urbanistička analiza Studio crta 2022. 

3. Web KBCSM 

 

5.3 FOTOGRAFIJE 
1. Fotografije postojećeg stanja: Studio crta  

2. Povijesne  fotografije:  Hudolin,  V.,  Klinička  bolnica  ''dr  Mladen 
Stojanović''  Zagreb  1845‐1985.,  Klinička  bolnica  ''dr  Mladen 
Stojanović'': Zagreb 1985. 


