



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB 84924656517
MB 03208036

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

Klasa: 361-01/22-01/008
Urbroj: 251-29-12/5-22-21
Zagreb, 05. listopada 2022.

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Služba EU projekata i poslovnih procesa Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice donosi

IZVJEŠĆE

**o rezultatima analize tržišta i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima vezano uz pripremu postupka javne nabave**

I. Podaci o postupku javne nabave koji se priprema

1. **Javni naručitelj :**
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517
2. **Odgovorna osoba javnog naručitelja :** ravnatelj prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.
3. **Predmet nabave :**
Nabava usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
napomena: postupak se provodi bez grupa za sljedeće zgrade:
 1. Upravna zgrada
 2. Zgrada Interna 2
 3. Zgrada Interna 3
 4. Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti
 5. Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i Klinički zavod za endokrinologiju
 6. Zgrada 9 Klinika za kirurgiju
4. **Evidencijski broj nabave :** 108/2022
5. **Ukupna procijenjena vrijednost nabave :**
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi **ukupno 4.042.500,00 kuna (536.531,95 EUR)**, odnosno 5.053.125,00 kuna (s PDV-om) (670.664,94 EUR)
6. **Izvor sredstava :**
Sredstva za sve grupe osigurana su na sljedećim izvorima financiranja u omjerima kako je navedeno u nastavku ove točke:

IF 5761	Fond solidarnosti EU – potres 2020.		
	45,75 %	u iznosu od 1.849.443,75 kuna (bez PDV-a) (245.463,37 EUR)	
		u iznosu od 2.311.804,69 kuna (s PDV-om) (306.829,21 EUR)	
IF 581	Mehanizam za oporavak i otpornost		
	54,25 %	u iznosu od 2.183.291,25 kuna (bez PDV-a) (289.772,55 EUR)	
		u iznosu od 2.729.114,06 kuna (s PDV-om) (362.215,68 EUR)	

Sredstva za prvi dio usluga stručnog nadzora građenja osigurana su sljedećim ugovorima po zgradama:

	Ukupno:	u iznosu od 2.770.000,00 kuna (bez PDV-a)	(367.642,18 EUR)
		u iznosu od 3.462.500,00 kuna (s PDV-om)	459.552,72 EUR)
1)	Upravna zgrada		
	Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.007 Projekt obnove od potresa Upravne zgrade, od 28. rujna 2021.		
		u iznosu od 500.000,00 kuna (bez PDV-a)	(66.361,40 EUR)
		u iznosu od 625.000,00 kuna (s PDV-om)	(82.951,76 EUR)
2)	Zgrada Interna 2		
	Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.005 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2, od 28. rujna 2021.		
		u iznosu od 550.000,00 kuna (bez PDV-a)	(72.997,54 EUR)
		u iznosu od 687.500,00 kuna (s PDV-om)	(91.246,93 EUR)
3)	Zgrada Interna 3		
	Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.006 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3, od 28. rujna 2021.		
		u iznosu od 500.000,00 kuna (bez PDV-a)	(66.361,40 EUR)
		u iznosu od 625.000,00 kuna (s PDV-om)	(82.951,76 EUR)
4)	Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti		
	Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.033 Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti, od 28. listopada 2021.		
		u iznosu od 420.000,00 kuna (bez PDV-a)	(55.743,58 EUR)
		u iznosu od 525.000,00 kuna (s PDV-om)	(69.679,47 EUR)
5)	Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju		
	Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.023 Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju, od 28. listopada 2021.		
		u iznosu od 400.000,00 kuna (bez PDV-a)	(53.089,12 EUR)
		u iznosu od 500.000,00 kuna (s PDV-om)	(66.361,40 EUR)
6)	Zgrada 9 Klinika za kirurgiju		
	Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.040 Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Klinika za kirurgiju, od 30. prosinca 2021.		

u iznosu od	400.000,00 kuna (bez PDV-a)	(53.089,12 EUR)
u iznosu od	500.000,00 kuna (s PDV-om)	(66.361,40 EUR)

Sredstva za drugi dio usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova osigurana su sljedećim ugovorima po zgradama:

Ukupno:	u iznosu od	1.272.500,00 kuna (bez PDV-a)	(168.889,77 EUR)
	u iznosu od	1.590.625,00 kuna (s PDV-om)	(211.112,22 EUR)
1)	Upravna zgrada Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.007 Projekt obnove od potresa Upravne zgrade, od 28. rujna 2021.		
	u iznosu od	212.500,00 kuna (bez PDV-a)	(28.203,60 EUR)
	u iznosu od	265.625,00 kuna (s PDV-om)	(35.254,50 EUR)
2)	Zgrada Interna 2 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.005 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2, od 28. rujna 2021.		
	u iznosu od	212.500,00 kuna (bez PDV-a)	(28.203,60 EUR)
	u iznosu od	265.625,00 kuna (s PDV-om)	(35.254,50 EUR)
3)	Zgrada Interna 3 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.006 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3, od 28. rujna 2021.		
	u iznosu od	212.500,00 kuna (bez PDV-a)	(28.203,60 EUR)
	u iznosu od	265.625,00 kuna (s PDV-om)	(35.254,50 EUR)
4)	Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.033 Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti, od 28. listopada 2021.		
	u iznosu od	212.500,00 kuna (bez PDV-a)	(28.203,60 EUR)
	u iznosu od	265.625,00 kuna (s PDV-om)	(35.254,50 EUR)
5)	Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.023 Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju, od 28. listopada 2021.		
	u iznosu od	212.500,00 kuna (bez PDV-a)	(28.203,60 EUR)
	u iznosu od	265.625,00 kuna (s PDV-om)	(35.254,50 EUR)
6)	Zgrada 9 Klinika za kirurgiju Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.040 Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Klinika za kirurgiju, od 30. prosinca 2021.		
	u iznosu od	212.500,00 kuna (bez PDV-a)	(28.203,60 EUR)
	u iznosu od	265.625,00 kuna (s PDV-om)	(35.254,50 EUR)

7. Pozicija financijskog plana : 3237 Intelektualne i osobne usluge

8. **Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave :**
postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

9. **Odabrani postupak javne nabave :**
otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

II. Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1. **Podaci o dokumentaciji objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u nastavku teksta: EOJN RH) radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :**

- DON – 1. NACRT – 1. dio – SN,K2 potres.doc
- DON – 1. NACRT - 2. dio – prijedlog ugovora - SN,K2 potres.doc
- DON – 1. NACRT – 3. dio – troškovnik – SN,K2 potres.xlsx
- DON – 1. NACRT – 4. dio – tehn.specif – SN,K2 potres.7z
komprimirana mapa sa sljedećim dokumentima:
 - 1 Upravna zgrada – tehn.specif.1.docx
 - 1 Upravna zgrada – tehn.specif.2.docx
 - 2 Zgrada Interna 2 – tehn.specif.1.docx
 - 2 Zgrada Interna 2 – tehn.specif.2.docx
 - 3 Zgrada Interna 3 – tehn.specif.1.docx
 - 3 Zgrada Interna 3 – tehn.specif.2.docx
 - 4 Zgrada 4 Kl.za očne, kož.i spol.bolesti – tehn.specif.1.docx
 - 4 Zgrada 4 Kl.za očne, kož.i spol.bolesti – tehn.specif.2.docx
 - 5 Zgrada 7 Kl.zav.za kem.i endokr – tehn.specif.1.docx
 - 5 Zgrada 7 Kl.zav.za kem.i endokr – tehn.specif.2.docx
 - 6 Zgrada 9 Kl.za kirurgiju – tehn.specif.1.docx
 - 6 Zgrada 9 Kl.za kirurgiju – tehn.specif.2.docx
- DON – 1. NACRT – 6. dio – idej.rješenje – SN,K2 potres.7z
komprimirana mapa sa sljedećim dokumentima:
 - Zgrada 4 – idejno rješenje.pdf
- DON – 1. NACRT – 7. dio – DNSH načela – SN,K2 potres.doc

2. **Podaci o dokumentaciji objavljenoj na web-stranici naručitelja radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :**

- DON – 1. NACRT – 1. dio – SN,K2 potres.doc
- DON – 1. NACRT - 2. dio – prijedlog ugovora - SN,K2 potres.doc
- DON – 1. NACRT – 3. dio – troškovnik – SN,K2 potres.xlsx
- DON – 1. NACRT – 4. dio – tehn.specif – SN,K2 potres.7z
komprimirana mapa sa sljedećim dokumentima:
 - 1 Upravna zgrada – tehn.specif.1.docx
 - 1 Upravna zgrada – tehn.specif.2.docx
 - 2 Zgrada Interna 2 – tehn.specif.1.docx
 - 2 Zgrada Interna 2 – tehn.specif.2.docx
 - 3 Zgrada Interna 3 – tehn.specif.1.docx
 - 3 Zgrada Interna 3 – tehn.specif.2.docx
 - 4 Zgrada 4 Kl.za očne, kož.i spol.bolesti – tehn.specif.1.docx
 - 4 Zgrada 4 Kl.za očne, kož.i spol.bolesti – tehn.specif.2.docx
 - 5 Zgrada 7 Kl.zav.za kem.i endokr – tehn.specif.1.docx
 - 5 Zgrada 7 Kl.zav.za kem.i endokr – tehn.specif.2.docx
 - 6 Zgrada 9 Kl.za kirurgiju – tehn.specif.1.docx
 - 6 Zgrada 9 Kl.za kirurgiju – tehn.specif.2.docx

- DON – 1. NACRT – 5. dio – Elab.ocj.PSGK – SN,K2 potres.7z
komprimirana mapa sa sljedećim dokumentima:
 - 1 Upravna zgrada – Elab.ocjene PSGK.pdf
 - 2 Zgrada Interna 2 – Elab.ocjene PSGK.pdf
 - 3 Zgrada Interna 3 – Elab.ocjene PSGK.pdf
 - 4 Zgrada 4 Kl.za očne, kož.i spol.bolesti – Elab.ocjene PSGK.pdf
 - 5 Zgrada 7 Kl.zav.za kem.i endokr – Elab.ocjene PSGK.pdf
 - 6 Zgrada 9 Kl.za kirurgiju – Elab.ocjene PSGK.pdf
- DON – 1. NACRT – 6. dio – idej.rješenje – SN,K2 potres.7z
komprimirana mapa sa sljedećim dokumentima:
Zgrada 4 – idejno rješenje.pdf
- DON – 1. NACRT – 7. dio – DNSH načela – SN,K2 potres.doc

3. **Trajanje savjetovanja vezano uz dokumentaciju navedenu pod točkama 1. i 2. ove cjeline:**
od 27. rujna do 03. listopada 2022.

4. **Podaci o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:**

Tijekom razdoblja savjetovanja navedenim u prethodnoj točki ovog Izvješća naručitelj nije zaprimio upite, primjedbe i/ili prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata

5. **Odluka naručitelja o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:**

S obzirom na to da će Naručitelj bitno izmijeniti cjelokupnu dokumentaciju i troškovnik predmetni postupak javne nabave završit će ovim Izvješćem, a izmijenjena dokumentacija o nabavi s popratnim dokumentima bit će objavljena u novom postupku javne nabave.

6. **IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI TEMELJEM VLASTITOG NAKNADNOG UVIDA NARUČITELJA:**

a) **DOKUMENTACIJA O NABAVI – promijenjeni su sljedeći dijelovi teksta :**

- na početnoj stranici

- briše se dio teksta koji glasi:

"2. NACRT

sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 naručitelj stavlja Dokumentaciju o nabavi i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u razdoblju od 27. rujna do 03. listopada 2022."

- mijenja se dio teksta na dnu stranice, tako da isti glasi:

"Klasa: 361-01/22-01/008

Urbroj: 251-29-12/5-22-22

Zagreb, 06. listopada 2022."

- u točki 1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa mijenja se drugi ulomak tako da isti glasi:

"Osim navedenog, sukladno članku 80. stavku 2. točki 2. ZJN 2016 naručitelj u ovoj dokumentaciji o nabavi navodi gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 2. ZJN 2016 u sukobu interesa:

1. HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, Zagreb, OIB 61248075289
2. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK, Kušlanova 59a, Zagreb, OIB 16898882733
3. ENVILINK d.o.o., Gračani 4, Zagreb, OIB 14118994987
4. ETNO GASTRO j.d.o.o. iz Krapine, Trg Ljudevita Gaja 3, OIB 43527261524
5. INDENTALS d.o.o., Ivana Šibla 10, Zagreb, OIB 65566857995

6. IGH BUSINESS ADVISORY SERVICES d.o.o., Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB 21740013729
7. ROSA TRIM d.o.o., Prominska 48, Zagreb, OIB 31184249323
8. ŽITNJAK d.d., Ulica Marijana Čavića 8, 10000 Zagreb, OIB 25435300118."

- u točki 1.6. Procijenjena vrijednost nabave mijenja se u prvom ulomku prva rečenica i opis vezan uz 2. dio usluge tako da isti glase:
 "Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi 4.042.500,00 kuna (536.531,95 EUR).

...
 Sredstva za drugi dio usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova osigurana su sljedećim ugovorima po zgradama:

Ukupno: u iznosu od 1.272.500,00 kuna (bez PDV-a)(168.889,77 EUR)
 u iznosu od 1.590.625,00 kuna (s PDV-om)(211.112,22 EUR)

1. *Upravna zgrada*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.007 Projekt obnove od potresa Upravne zgrade, od 28. rujna 2021. 212.000,00 kuna
(28.137,24 EUR)
2. *Zgrada Interna 2*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.005 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2, od 28. rujna 2021. 212.000,00 kuna
(28.137,24 EUR)
3. *Zgrada Interna 3*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.006 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3, od 28. rujna 2021. 212.500,00 kuna
(28.203,60 EUR)
4. *Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.033 Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti, od 28. listopada 2021. 212.000,00 kuna
(28.137,24 EUR)
5. *Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.023 Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju, od 28. listopada 2021. 212.000,00 kuna
(28.137,24 EUR)
6. *Zgrada 9 Klinika za kirurgiju*
 Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.040

Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju, od 30. prosinca 2021.

212.000,00 kuma
(28.137,24EUR)"


- u točki 1.11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima mijenja se posljednja rečenica prvog ulomka tako da ista glasi:
"Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je 06. listopada 2022. u EOJN RH <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/> te na vlastitoj stranici <https://www.kbcm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/>."
- u točki 2.8. Rok početka i završetka izvršenja ugovora
 - briše se drugi ulomak koji je glasio:
"Ukoliko radovi uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile budu trajali duže od prethodno opisanih rokova ugovaratelj usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave neće imati pravo na povećanje ugovorene cijene usluga."
 - mijenja se tekst poljednog dijela predzadnjeg ulomka tako da isti glasi:
"Rokovi izvršenja po zgradama i po fazama mogu se produžiti u slučajevima predviđenim ugovorom o javnoj nabavi sklapanjem dodatka ugovoru."
- u točki 7.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi mijenja se prvi dio drugog ulomka tako da isti glasi:
"Pregled lokacije moguće je obaviti svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati u razdoblju od 12. listopada 2022. do 11. studenog 2022. uz prethodnu najavu:"
- u točki 7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude mijenja se treći ulomak tako da isti glasi:
"Jamstvo za ozbiljnost ponude iznosi: 120.000,00 kn (15.926,74 EUR)."
- u točki 7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda mijenja se prva rečenica prvog ulomka i treći ulomak tako da isti glase:
*"Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u EOJN RH, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi zaključno do **15. studenog 2022. do 13:00 sati.**"*
i
*"Javno otvaranje ponuda održat će se **15. studenog 2022. u 13:00 sati** u ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, 1. kat lijevo, soba broj 11)."*

Izmjene opisane ovim Izvješćem unijete su u tekst dokumentacije o nabavi i troškovnika koji će biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske radi provođenja predmetnog postupka javne nabave.

Ovjeravaju članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu :

- osobe koje su izvršile analizu tržišta i provele prethodno savjetovanje

1. Milan Rendulić, dipl.ing.
2. Tanja Grilec, mag.ing.arch.
3. Goran Kuljić, univ.spec.oec.



4. Mia Primorac, dipl.iur.
5. Darija Kirhmajer, dipl.oec.
6. Lidija Kanić, dipl.oec.
7. Diana Kralj, mag.oec.

