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	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR

SESTRE MILOSRDNICE
Vinogradska cesta 29                                                                                             
 tel.: 01 3787 294

10000 Zagreb                                                                                                         
 fax.: 01 3768 270

Hrvatska

OIB 84924656517


Klasa:
361-01/22-01/008

Urbroj:
251-29-12/5-22-29

Zagreb,  08. prosinca 2022.

GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU O NABAVI

· svima –

PREDMET:
Nabava usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
· obavijest, dostavlja se
Ovim putem obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte o izmjenama dokumentacije o nabavi usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, evidencijskog broja nabave 108/2022, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina (u nastavku teksta: EOJN RH) pod brojem 2022/S 0F2-0039538 od 10.10.2022., datum slanja obje objave 06.10.2022.

U skladu s Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Klasa: UP/II-034-02/22-01/699, Urbroj: 354-02/6-22-8, od 10. studenog 2022. (u nastavku teksta: Rješenje DKOM-a) izvršena je izmjena i dopuna Dokumentacije o nabavi:

-u točki 2.8. brisani su rokovi trajanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kako slijedi: 
„2.8.
Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Ugovorene usluge izvodit će se u sljedećim rokovima:

· 18 (osamnaest) mjeseci za

· Upravnu zgrada

· Internu 2

· Internu 3 i

· Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i Klinički zavod za endokrinologiju

za koje Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava traju do 30. studenog 2023. 
· 19 (devetnaest) mjeseci za

· Zgradu 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti

za koju Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 30. prosinca 2023. 
· 23 (dvadesetitri) mjeseca za

· Zgradu 9 Klinika za kirurgiju

za koju Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 01. svibnja 2024.“ 
- u točki 2.8. je određeno da  1. faza traje 6 (šest) mjeseci od primopredaje zgrade kako slijedi: 
„Izvršenje ugovora o javnoj nabavi usluga odvija se, sukladno trajanju radova, u 2 (dvije) faze za svaku zgradu zasebno, s rokovima za svaku pojedinu zgradu i opisom radova:

1. faza traje za svaku zgradu do 6 (šest) mjeseci od uvođenja u posao u kojima će se u okviru ugovora o javnoj nabavi radova izraditi projektno-tehnička dokumentacija i temeljem iste izvoditi radovi konstrukcijske obnove, a obuhvaća:“
-u točki 2.1.2. navedeno je da usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova uključuju između ostalog i „izradu Plana izvođenja radova“, a što je DKOM utvrdio da nije u skladu s čl. 77. Zakona o zaštiti na radu. Koordinator zaštite na radu tijekom građenja Plan izvođenja radova može samo nadopuniti i prilagoditi, ne i izraditi, odnosno tijekom građenja može izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu u skladu s čl. 77. Zakona o zaštiti na radu kako slijedi: 
· “izradu Plana izvođenja radova tijekom građenja izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu”
-u točki 4.2.1. je bilo propisano da je gospodarski subjekt dužan u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost popisom usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, a nadalje da se popisu radova prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova, iako u konkretnom slučaju ponuditelj treba dokazati uredno izvršenje usluga, zbog čega je odredba DoN kontradiktorna, zbunjujuća i u suprotnosti s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Slijedom navedenog, izmjena u točki 4.2.1. kako slijedi: 
„Temeljem članka 259. stavka 1. i članka 268. stavka 1. točke 3. ZJN 2016 gospodarski subjekt dužan je u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost popisom usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini., pri čemu se popisu radova prilažu potvrde druge ugovorne strane o izvođenju i ishodu najvažnijih radova. “
-točkom 4.2.2. naručitelj uvjetuje minimalan broj stručnjaka, a istodobno propisuje da glavni nadzorni inženjer može biti istodobno i nadzorni inženjer za određenu vrstu radova, a u drugom dijelu iste točke dokumentacije o nabavi propisuje da jedna osoba ne može obavljati više od jedne funkcije. Slijedom navedenog, rješenjem DKOM-a ocijenjeno je da predmetna odredba dokumentacije o nabavi nije u skladu s čl. 200. Zakona o javnoj nabavi te se ista briše: 
“Jedna osoba ne može obavljati više od jedne funkcije navedene u nastavku ove točke dokumentacije o nabavi.”
-točkom 4.2.2. dokumentacije o nabavi propisano je da glavni nadzorni inženjer mora biti ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva, međutim u drugom dijelu iste točke dokumentacije o nabavi je navedeno da glavni nadzorni inženjer može biti istodobno i nadzorni inženjer za određenu vrstu radova, dakle uključujući i primjerice elektrotehničke ili strojarske radove. Obzirom da je DKOM ocijenio da predmetna odredba DoN- a nije sukladna članku 200. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj mijenja odredbu kako slijedi: 
„Traženi stručnjaci:

za izvršavanje usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave ponuditelj mora imati na raspolaganju najmanje sljedeće stručnjake:

-
Stručnjak 1 – glavni nadzorni inženjer – ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva
-
Stručnjak 2 – nadzorni inženjer za konstrukciju – ovlašteni inženjer građevinarstva

-
Stručnjak 3 – nadzorni inženjer za građevinsko-obrtničke radove – ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva

-
Stručnjak 4 – nadzorni inženjer za elektrotehničke radove – ovlašteni inženjer elektrotehnike
-
Stručnjak 5 – nadzorni inženjer za strojarske radove – ovlašteni inženjer strojarstva

-
Stručnjak 6 – koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova.“
-točkom 6.6.2. navedena je  formula prema kojoj je predviđeno bodovanje iskustvo Stručnjaka 1: IS1= IS1-1r + IS1-2r + IS1-3r + IS1-4r, u kojoj IS1-4r predstavlja broj bodova koje je ponuda dobila za 4. referencu Stručnjaka 1, međutim specifično iskustvo tog stručnjaka boduje se prema 3 različita kriterija. Slijedom navedenoog, izmjena DoN (formule): 

IS1= IS1-1r + IS1-2r + IS1-3r + IS1-4r
u kojoj je

IS1
broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 1 ovlaštenog arhitekta ili nadzornog inženjera u svojstvu glavnog nadzornog inženjera u obavljanju poslova stručnog nadzora građenja

IS1-1r
broj bodova koje je ponuda dobila za 1. referencu Stručnjaka 1

IS1-2r
broj bodova koje je ponuda dobila za 2. referencu Stručnjaka 1

IS1-3r
broj bodova koje je ponuda dobila za 3. referencu Stručnjaka 1

IS1-4r
broj bodova koje je ponuda dobila za 4. referencu Stručnjaka 1.
U skladu s Rješenjem DKOM-a izvršena je izmjena i dopuna prijedloga Ugovora o javnoj nabavi kako slijedi:

Čl. 1. st. 1.2.
· u obavljanju usluga odabrani ponuditelj je dužan:

· ispuniti sve obveze opisane Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima

· tijekom građenja izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu -
izradu Plana izvođenja radova
čl. 11. 

11.1. Rok izvršavanja ugovornih obveza temeljem ovog Ugovora počinje uvođenjem Ugovaratelja u posao, te traje, sukladno roku izvođenja radova, po zgradama iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora:

· 18 (osamnaest) mjeseci za

· Upravnu zgrada

· Internu 2
· Internu 3 i

· Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i Klinički zavod za endokrinologiju

za koje Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava traju do 30. studenog 2023. 
· 19 (devetnaest) mjeseci za

· Zgradu 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti

za koju Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 30. prosinca 2023. 
· 23 (dvadesetitri) mjeseca za

· Zgradu 9 Klinika za kirurgiju

za koju Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 01. svibnja 2024. 
11.2. U okviru ukupnog roka izvršavanja ugovornih obveza, kako je navedeno u stavku 11.1. ovog članka, isti se dijeli na trajanje radova Faze 1 i Faze 2 i s njima u vezi usluga koje su predmetom ovog Ugovora kako slijedi.

· 6 mjeseci od uvođenja u posao za usluge i radove iz Faze 1, 

· preostali dio roka za usluge i radove iz Faze 2.

3. Ostale izmjene:

Naručitelj u točki 7.1. DON mijenja termin obilaska lokacije kako slijedi: „Pregled lokacije moguće je obaviti svaki radni dan od 9.00 do 15. sati od dana objave ove Dokumentacije o nabavi do 08. siječnja 2023. uz prethodnu najavu: kontakt osoba: Mia Primorac, dipl.iur., adresa elektroničke pošte mia.primorac@kbcsm.hr.“
Nadalje, s obzirom na izmjene u predmetnoj DON, naručitelj u točki  7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda, mijenja roka za dostavu ponude te je sad isti određen na: 09. siječnja 2023. u 13:00 sati u ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, 1. kat lijevo, soba broj 11). 
U točki 2.1.2. dokumentacije o nabavi dodaje pojašnjenje da je Elaborat procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi javno  objavio na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ (u mapi savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima) jer se iz tehničkih razloga nije mogao učitati u EOJN RH uz objavu ovog postupka javne nabave.

EOJN RH iz tehničkih razloga ne omogućava objavu Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi s obzirom da je veličina elektroničkog dokumenta Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije veća od veličine elektroničkog dokumenta koji je moguće učitati u EOJN RH. 

S poštovanjem,


SLUŽBA EU PROJEKATA I

POSLOVNIH PROCESA
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